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                                                                                                 Αθήνα, 2.10.2012 
                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ.: 12947 

 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  
ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

 
 
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ»  

 
 

ΠΟΥ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ:  
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» 

ΚΑΙ  
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 
     

 
 

Αναθέτουσα Αρχή:  
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΡΟ) 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟ Β’) 

 
 

Διάρκεια του Έργου: 12μήνες 
 
 

Ανώτατος προϋπολογισμός του έργου: 365.853,66 €  
        Συνολικός προϋπολογισμός Έργου: 450.000,00 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) 

 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,                                

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: υπ’ αριθμ.:  12947/3.10.2012 
 
H Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ)  προκηρύσσει  Ανοιχτό  Διαγωνισμό 
για την εκπόνηση του έργου, με τίτλο: «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ», στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Οριζόντιας Πράξης: «Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής», όπως αυτή 
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 
(ΕΠΑΝ ΙΙ), με την υπ’αριθμ: 8332/1088/Α2/26.11.10 Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.: 2921/820/Α2/20.5.12 Απόφαση της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ.   
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
1. Αναθέτουσα Αρχή 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟ) 
ΤΜΗΜΑ Β’: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ (ΠΡΟ Β΄) 
Μεσογείων 14-18,   Τ.Κ.115 10 Αθήνα 
Τηλ. της Γραμματείας της Δ/νσης ΠΡΟ: 210-7458070, Fax της Δ/νσης ΠΡΟ: 210-7711427 
 
2.  Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων 
Ανοιχτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 
του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.07), «Προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».  
 
3.   Διάρκεια του έργου: 12 μήνες  
 
4.   Ανώτατο όριο προϋπολογισμού του έργου: 365.853,66€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%). Συνολικός προϋπολογισμός: 450.000,00€  
 

5.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  Δευτέρα,  10.12.2012  
 
6.  Τόπος υποβολής προσφορών:  
Στην Κεντρική Γραμματεία - Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (ΓΓΕΤ), γραφείο 004, ισόγειο.  
Πληροφορίες: Π. Χατζηνικολάου, τηλ.: 210-7458-068, e-mail: hagin@gsrt.gr 
                       Π. Ρέπα,                τηλ.: 210-7458-073, e-mail: erep@gsrt.gr 
Fax της αρμόδιας Δ/νσης της ΓΓΕΤ:    210-7711427 
 
7.  Αποκλειστικά Ηλεκτρονική Παραλαβή Κειμένου Διακήρυξης: στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ:   
www.gsrt.gr / Νέες προκηρύξεις (μαζί με σχετικά κείμενα) 
 
8. Ημερομηνία Υποβολής & Δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ):  5/10 και 
10/10/2012 αντίστοιχα. 
 
9.  Χρηματοδότηση της Πράξης 
Από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, ως εξής: 
από τον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 01 του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα 2007-
13», από τον Α.Π. 04 και τον Α.Π. 05 του «ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης», από τον Α.Π. 06 του «ΠΕΠ 
Κρήτης & Νήσων Αιγαίου», από τον Α.Π. 08 του «ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» και 
από τον Α.Π. 03 του «ΠΕΠ Αττικής». 
Η συμβολή της χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης 
έγκειται στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ 
των διαφόρων περιφερειών, καθώς και την μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων 
περιφερειών. 

mailto:hagin@gsrt.gr
mailto:erep@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  
                            ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝ Ι, ΠΕΠ, ΚΤΠ & ΕΠΑΝ ΙΙ  (ΣΕΛ. 4-26)         

Α.1  ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΣΤΟΧΟΣ 1) 4 
Α.2  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΣΤΟΧΟΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ   5 
Α.3  ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:    7 

        Αναλυτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου των Δράσεων, Αντικείμενο & Στόχοι  
        των Δράσεων (Α.3.1 ΠΡΑΞΕ Β’, Α.3.2 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, Α.3.3. ΠΑΒΕΤ/ΝΕ,  
        Α.3.4 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, Α.3.5 ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, Α.3.6. CLUSTERS A & B) 
Α.4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

7 - 16 

          (Α.4.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, Α.4.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
           ΜΕΛΕΤΗΣ, Α.4.3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, Α.4.4. ΠΙΝΑΚΑΣ  
           ΑΠΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, Α.4.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ                                                                              17 - 26            

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:          ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (ΣΕΛ. 27-41)                     

Β.1   ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 27 

     1.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   27 

     1.2  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  27 

     1.3  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (1.3.1/ Δικαιολογητικά 1-7/ σελ. 29-34)  29-34 
Β.2    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  34 

      2.1  ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 34 

      2.2  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 34 

      2.3  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 36 

      2.4  ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 36 

      2.5  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 38 
Β.3    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 38 

      3.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 33 

      3.2  ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΗΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 38-41 
              3.2.1     1

ο
 Στάδιο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ    (3.2.1 – 3.2.3) 38 

              3.2.4     2
ο
 Στάδιο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   (3.2.4 – 3.2.11) 39 

              3.2.12   3
ο
 Στάδιο: ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   (3.2.12 – 3.2.16) 39 

      3.3   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 41 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:      ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  (ΣΕΛ. 41-47)                                       

Γ.1   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 41 
Γ.2   ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 42 

      2.1   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 42 

              ΜΕΡΟΣ 1: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 42 

              ΜΕΡΟΣ 2: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 43 

     2.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 43 

              2.2.1  ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 43 

              2.2.2  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 44 
Γ.3   ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  45 

      3.1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 47 
Γ.4  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 47 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:                 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  (σελ. 48-60)                     

Δ.1    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 48 

Δ.2    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ 49 
         2.4.1  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 49 
Δ.3   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  (σελ. 49-54)    54 

         3.1   ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 54 
Δ.4   ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 54 
Δ.5   ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΙΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 55 
Δ.6   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 56 
Δ.7   ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 58 
Δ.8    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 58 
Δ.9  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 58 
Δ.10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 59 
Δ.11. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 59 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι   - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 
 
 

60 
63-τέλος 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:              ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΝ Ι, ΠΕΠ, ΚΤΠ & ΕΠΑΝ ΙΙ 

(Σελίδες 4 – 25) 
 

 
Α. 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΣΤΟΧΟΣ 1)   
 
Με το σχεδιασμό και την  εφαρμογή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος  
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΕ) κατά την Δ’  προγραμματική περίοδο 
2007 – 2013 από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, επιδιώκεται η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού 
συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομίας. Ο Κεντρικός αυτός αναπτυξιακός 
στόχος αναλύεται σε 3 στρατηγικούς στόχους που είναι οι εξής: 
 
 Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. 
 Ανάπτυξη της υγιούς, αειφόρου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και διασφάλιση των 

φυσικών, θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων που την εξυπηρετούν. 
 Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως τόπου ανάπτυξης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφορία. 
 
Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠΑΕ εξειδικεύονται σε 4 Γενικούς Στόχους που αντιστοιχούν 
επιχειρησιακά, ένας προς έναν, με τους 4 θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας του 
Προγράμματος, οι οποίοι προκύπτουν από την τομεακή συγκρότηση του αντικειμένου του 
Προγράμματος. Ως Γενικοί Στόχοι του ΕΠΑΕ έχουν ορισθεί οι εξής: 
 
 Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική 

Ανάπτυξη. 
 Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας. 
 Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος. 
 Ολοκλήρωση του Ενεργειακού Συστήματος της χώρας και ενίσχυση της Αειφορίας. 
 
Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων και την αποτελεσματική προώθηση του σχεδιασμού και 
της εφαρμογής των σχετικών παρεμβάσεων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
εκπόνησε Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 2007-2013.  
Βασικός στόχος της Αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί η προώθηση της Καινοτομίας   σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας ως  βασικού παράγοντα στην αναδιάρθρωση της 
ελληνικής οικονομίας και  στην μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, που αποτελεί κλειδί 
για την ουσιαστική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης, της απασχόλησης  
και της ευημερίας των πολιτών γενικότερα.  
Για την εκπλήρωση αυτής της στρατηγικής, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κλήθηκε  
να εξειδικεύσει και να βοηθήσει, με την χρηματοδότηση συγκεκριμένων Δράσεων, στην επίτευξη 
του ΣΤΟΧΟΥ 1: "Επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης" και ειδικότερα του 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 1: "Δημιουργία & αξιοποίηση της καινοτομίας, υποστηριζόμενης από Έρευνα & 
Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)".  
Το ΕΠΑΝ ΙΙ σε σχέση με τον παραπάνω στόχο, θέτει ως βασικές αρχές για την προώθηση της 
έρευνας: 
•   Την επίτευξη οικονομίας κλίμακας και σκοπού, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
•  Την προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, εστιασμένων σε κλάδους / περιοχές υψηλής 

προτεραιότητας για την ελληνική οικονομία, που δύνανται να συμβάλουν στην αναδιάρθρωσή 
της προς τομείς, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και πιο φιλικά προς 
το περιβάλλον. 

•   Την προώθηση της σύμπραξης ομοειδών Επιχειρήσεων, με την μορφή δικτύων ή cluster.   
•   Την δημιουργία πόλων / κέντρων αριστείας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς, η ΓΓΕΤ ενεργοποιεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις υποστήριξης 
της ερευνητικής πολιτικής, με την χρηματοδότηση της Πράξης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ». Με την δράση αυτή ενισχύουμε τα εργαλεία χάραξης πολιτικής 
ΕΤΑΚ στην κατεύθυνση της δημιουργίας πολιτικών στηριγμένων στην τεκμηρίωση προκειμένου να 
μελετάται και αποτιμάται*1 το σύστημα ΕΤΑΚ στην χώρα. Με την παρούσα μελέτη αποτιμούμε την 
λειτουργία Δράσεων -εστιασμένων στην προώθηση της ανάπτυξης έρευνας, τεχνολογίας και 
καινοτομίας των επιχειρήσεων-, που είτε ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια προηγούμενων 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ. της ΓΓΕΤ/ΕΠΑΝ Ι, της Περιφέρειας/ΠΕΠ, της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας) είτε που βρίσκονται σε εξέλιξη στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑΝ ΙΙ).   

 
Α.2  ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ, ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ της ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ   
 
Α.2.1 Αναγκαιότητα της διαδικασίας Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ (Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης & Καινοτομίας). 
Κρίνεται αναγκαία: α) η καταγραφή των δράσεων ΕΤΑΚ σε επίπεδο χώρας και β) η αποτίμηση & 
αξιολόγηση των Δράσεων που προκηρύσσει, χρηματοδοτεί και παρακολουθεί η ΓΓΕΤ, έτσι ώστε: 
 να έχει την ευκαιρία να διορθώνει τυχόν παραλείψεις, να προσαρμόζει την σχεδίαση των 

Δράσεων ΕΤΑΚ και των πολιτικών που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τα σύγχρονα  δεδομένα της  
τρέχουσας συγκυρίας (οικονομικής και πολιτικής),  

 να αποτιμά  την επίδραση των Δράσεων στην Ελληνική επικράτεια, δηλ. το πώς υλοποιήθηκαν 
οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις που σχεδίασε, η  ορθολογική και αποτελεσματική στόχευση τους 
και γενικότερα η ανταπόκριση των ωφελούμενων στις παρεμβάσεις αυτές,  

 να αναβαθμίζει ποιοτικά τις διαδικασίες και υπηρεσίες της,  
 να μελετά και να προβλέπει τα δεδομένα που επικρατούν στην αγορά και την κοινωνία και να 

παρεμβαίνει με υποστηρικτικές και αποτελεσματικές πολιτικές ΕΤΑ προς τις Ελληνικές 
επιχειρήσεις.  

 
Α.2.2.  Σκοπός της παρούσας μελέτης «Πράξης Αποτίμησης» είναι: 
 
Α) Η Καταγραφή όλων των Δράσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα & ανά Κατηγορία Ενέργειας 
(Υποστήριξη, Υποδομές,  Ανθρώπινο Δυναμικό) στο επίπεδο της χώρας οι οποίες χαρακτηρίζονται 
ως δράσεις Ε.ΤΑ.Κ. σύμφωνα με τους ορισμούς των εγχειριδίων Frascati και Oslo Manual. 
Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα προβεί σε καταγραφή όλων των δράσεων ΕΤΑΚ σε συμφωνία με 
τους ορισμούς των εγχειριδίων Frascati και Oslo Manual, πρωτοβουλιών (soft actions) και έργων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο σύνολο της χώρας, τα οποία απευθύνθηκαν στους τομείς 
Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), συμπεριλαμβάνοντας τις κατηγορίες ενεργειών 
«Υποδομών» και «Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2000-2006. Η 
καταγραφή θα περιλαμβάνει στοιχεία σε επίπεδο άξονα/μέτρου, κατηγορίας δράσεων (υποδομών, 
ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξης, κ.λ.π.), δράσεων/πράξεων (ΠΑΒΕΤ κλπ.) & έργων σε κάθε 
δράση, συνολικού προϋπολογισμού και δημόσιας δαπάνης, δικαιούχου. 
 
Β) Η Αξιολόγηση της επίδρασης των συγκεκριμένων Δράσεων (impact assessment κατά την 
διεθνή ορολογία)  που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, στην παράγραφο Α.3 (Α.3.1 - Α.3.6). 
Β.1 σε επίπεδο Δράσης, ως προς τον βαθμό, ποιότητα και εύρος της επίτευξης των γενικότερων 
και  ειδικότερων στόχων όπως ετέθησαν από τους οδηγούς εφαρμογής κάθε δράσεως. Ειδικότερα, 
ενδιαφέρει  να εξεταστεί η συμβολή της Δράσης στην εξέλιξη προκαθορισμένων δεικτών στόχων 
όπως για παράδειγμα η δαπάνη για Ε&Α των επιχειρήσεων, το ποσοστό των νέων προϊόντων στην 
αγορά, ο αριθμός του ερευνητικού δυναμικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις κ.λ.π. 
Β.2 σε επίπεδο Αποτελέσματος της υλοποίησης των έργων  που είχαν εγκριθεί ανά Δράση, 
δεδομένου ότι  το επίπεδο υλοποίησης των έργων, χαρακτηρίζει το επίπεδο υλοποίησης του 
συνόλου της Δράσης (σημειώνουμε ότι η αποτίμηση αφορά τις δράσεις). Η αποτίμηση των έργων 
γίνεται ως προς:  

                                                 
1
 Με τον όρο αποτίμηση έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας παραπέμπουμε στα εγχειρίδια της Ε.Ε “EC 

Structural funds «Evaluation design and management»”  volume 1 collection MEANS. 
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i) τον βαθμό, ποιότητα και εύρος υλοποίησής τους σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην απόφαση 

ανάθεσης και τυχόν τροποποιήσεις της και  
ii) τα άμεσα & τα προβλεπόμενα μακροχρόνια αποτελέσματά τους & ιδίως μετά την λήξη της 

χρηματοδότησης.  
 
Β.3 σε περιφερειακό επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη θα πρέπει να διερευνηθεί η επίδραση την 
οποία είχαν οι δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και να συσχετιστούν με τους γενικούς και ειδικούς 
στόχους των αντίστοιχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠΑΝ Ι, ΕΠΑΝ ΙΙ, ΠΕΠ & ΚτΠ) αφενός 
και αφετέρου σύμφωνα με την επίδραση στο δείκτη καινοτομίας της Περιφέρειας με χρήση δεικτών  
όπως ενδεικτικά αναφέρονται: HRSTC-Ανθρώπινο Δυναμικό στην ΕΤΑΚ ως % του πληθυσμού, 
LLL-Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση ανά 100 κατοίκους ηλικίας 25-64, PUBERT-Δημόσιες Δαπάνες 
Έρευνας & Τεχνολογίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, BERD-Ιδιωτικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
HRSTC-Απασχόληση σε παραγωγικές επιχειρήσεις μεσαίας-υψηλής τεχνολογίας ως % του 
συνολικού εργατικού δυναμικού, HTSER-απασχόληση στον τομέα υπηρεσιών μεσαίας-υψηλής 
τεχνολογίας ως % του συνολικού εργατικού δυναμικού, PATENTS-Διπλώματα ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ 
ανά εκατομμύριο πληθυσμού.  
 
Β.4 σε επίπεδο διαχρονικής ΕΤΑ πολιτικής της ΓΓΕΤ, δεδομένου ότι η αποτίμηση περιλαμβάνει 
παλαιές Δράσεις κυρίως το ΠΑΒΕΤ, που προκηρύσσεται συνεχώς κατά την διάρκεια των 3 
τελευταίων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, νέες Δράσεις που πρωτοξεκίνησαν στο ΕΠΑΝ Ι, στα 
ΠΕΠ και την ΚτΠ, όπως το ΠΡΑΞΕ, το ΕΛΕΥΘΩ, τα Clusters κλπ. καθώς και δράσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη  αυτή την στιγμή όπως η Φάση Β’ των Cluster Μικροηλεκτρονικής.   
 
Β.5 σε επίπεδο συνεργασίας, σύμπραξης και συσχετισμού Φορέων: Ερευνητικών Φορέων 
(ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΡ. ΚΕΝΤΡΑ, δημόσιων και ιδιωτικών) και Επιχειρήσεων. Ένα είδος σχέσης που διέπει 
όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα αλλά επιθυμούμε να το αξιολογήσουμε για τις δράσεις ΕΤΑΚ 
σύμφωνα με τα όσα παρατίθενται στην παράγραφο Α.4, Α.4.2, 2.Γ ως προς την δημιουργία και 
ανάπτυξη συμπληρωματικοτήτων, δικτυώσεων, συμπράξεων κτλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Α.2.3  Με την παρούσα  Πράξη  Αποτίμησης επιθυμούμε :  
 
Α) την  αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδίασης, παρακολούθησης & διαχείρισης των Δράσεων που 
εφαρμόστηκαν, τις αδυναμίες της αγοράς, όπως αυτές είχαν αποτυπωθεί στο καθεστώς ενίσχυσης 
της δράσης, τις οποίες κλήθηκε να καλύψει η κάθε Δράση, τον εντοπισμό πιθανών παραλείψεων 
ή/& προβλημάτων στην σχεδίασή τους -που έγιναν εμφανή κατά την υλοποίηση των επιμέρους 
έργων-, κυρίως ως προς την στόχευσή τους (επιστημονική, επιχειρησιακή και επιχειρηματική) στο 
πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου ΕΤΑ & της αγοράς την χρονική περίοδο υλοποίησης τους,  
Β) την  μεταφορά των εμπειριών που αποκτήθηκαν από την λειτουργία των συγκεκριμένων 
Δράσεων στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑΝ ΙΙ), αλλά και για τη σχεδίαση της επόμενης 
Προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Επιδίωξη μας είναι να κατανοήσουμε τα πραγματικά 
προβλήματα που συναντήθηκαν ώστε να βελτιώσουμε τις μελλοντικές παρεμβάσεις  και να τις 
καταστήσουμε περισσότερο αποτελεσματικές στην κατεύθυνση της αύξησης των δαπανών ΕΤΑΚ 
των επιχειρήσεων και κατ επέκταση της ενίσχυσης της  ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων,  
Γ)  την καταγραφή των μεταβολών  στο επιχειρηματικό περιβάλλον όπως διαμορφώθηκε με την 
χρηματοδότηση των προαναφερόμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ιδίως μετά τη λήξη της 
χρηματοδότησης και την λήξη των όποιων ευεργετικών συνεπειών αυτής. Την αναζήτηση της 
επίδρασης που είχαν οι Δράσεις στην αγορά και την διερεύνηση της μακροχρόνιας 
αποτελεσματικότητας (πιθανή επέκταση ή συρρίκνωσης ή ακόμα & οριστικό κλείσιμο) των 
συγκεκριμένων επιχειρήσεων που ευνοήθηκαν με την χρηματοδότηση. 
Δ)  Υπό τις παρούσες συνθήκες της κακής οικονομικής συγκυρίας να συναχθούν σημαντικά 
συμπεράσματα  για την συνέχιση ή μη ή υπό ποίους όρους δράσεων  ΕΤΑΚ που απευθύνονται 
στον παραγωγικό χώρο, ώστε να είναι αποτελεσματικές και να λειτουργούν στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας.  
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Α. 3. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Με την παρούσα πράξη αποτίμησης επιθυμούμε να αξιολογήσουμε τις Δράσεις που υλοποίησε η 
ΓΓΕΤ στον παραγωγικό χώρο, σε θέματα προώθησης της Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας, κυρίως στο πλαίσιο της τρίτης προγραμματικής περιόδου 2000-2006 (3ο ΚΠΣ) αλλά 
και Δράσεων που υλοποιούνται στο παρόν 4ο ΚΠΣ. Οι  Δράσεις που έχουν επιλεχθεί να 
αποτιμηθούν -ως προς το 3ο ΚΠΣ- ανήκαν στον ΑΞΟΝΑ 4 του ΕΠΑΝ Ι και στον αντίστοιχο ΑΞΟΝΑ 
3 των ΠΕΠ και της ΚτΠ, με γενικό τίτλο: «Τεχνολογική Καινοτομία και Έρευνα» στόχος του 
οποίου ήταν η ενίσχυση του Ελληνικού Συστήματος Καινοτομίας και Έρευνας, το οποίο εμφάνιζε 
περιορισμένο μέγεθος αλλά και ανισορροπίες όσον αφορά την συμμετοχή των επιχειρήσεων. 
Ζήτημα που διαχειρίζεται και το παρόν 4ο ΚΠΣ, εξού και η επιλογή της αξιολόγησης της 
συνεχιζόμενης Δράσης CORALLIA, που ανήκει στον Στόχο 1 του ΕΠΑΝ ΙΙ με το ίδιο σκεπτικό.   
Οι δράσεις που πρόκειται να αποτιμηθούν με την αναλυτική και συνοπτική ονομασία τους με την 
οποία θα αναφέρονται στην συνέχεια, είναι οι εξής:  
 

1. Πρόγραμμα Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων, Φάση Β’  (Τεχνοβλαστοί – Spin off)   
 ΠΡΑΞΕ Β’  χρονική περίοδος 2004-2009 

 
2. Ενίσχυση Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων και Ερευνητικών & Τεχνολογικών Πάρκων 

(ΕΛΕΥΘΩ & ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ)  
 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ  χρονική περίοδος 2001-2009 

 
3. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) και ΠΑΒΕΤ Νέων 

Επιχειρήσεων (ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) ) καθώς & τις αντίστοιχες Δράσεις των ΠΕΠ  
 ΠΑΒΕΤ/ΝΕ  χρονική περίοδος 2000-2009 

 
4. Ερευνητικές Κοινοπραξίες Τεχνολογικής Ανάπτυξης καθώς & τις αντίστοιχες Δράσεις των 

ΠΕΠ και της ΚτΠ   
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΤΑ  χρονική περίοδος 2002-2009 

 
5. Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (Κεντρικής &  Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής 

Ελλάδας, Θεσσαλίας και  Κρήτης)   
 ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  χρονική περίοδος 2006-2009 

 
6. Συνεργατικοί Σχεδιασμοί στην Μικροηλεκτρονική (Cluster Μικροηλεκτρονικής-CORALLIA), 

Φάσεις Α’ & Β’       
=>  CORALLIA, ΦΑΣΕΙΣ A’ & B’ χρονική περίοδος 2006-σήμερα 

       
Οι παρεμβάσεις αυτές, εστίαζαν στην εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, στην δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση 
εταιρειών spin-off), στην εντατικοποίηση της έρευνας, στην επέκταση των συνεργασιών με 
επιχειρηματικούς και ερευνητικούς οργανισμούς στο εξωτερικό και  ένταξη σε διεθνή μόνιμα ή 
ειδικά δίκτυα συνεργασίας, στην υποστήριξη του παραγωγικού τομέα από τους δημόσιους 
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς μέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, στην 
χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων 
μακροχρόνιας εμβέλειας που θα στόχευαν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών.  
Δεδομένης δε της συνεχούς διαβούλευσης μεταξύ επιστημόνων του Ακαδημαϊκού χώρου & Μελών 
του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), εκπροσώπων του παραγωγικού 
τομέα, κοινωνικών εταίρων, αρμοδίων υπουργείων, περιφερειών και αναπτυξιακών φορέων για 
τον προσδιορισμό των θεματικών προτεραιοτήτων στους οποίους είναι αναγκαίο να εστιαστεί ο 
παραγωγικός τομέας της χώρας για να εξέλθει της κρίσης η Ελληνική Οικονομία, κρίνεται 
απολύτως αναγκαίο το να αποτιμηθεί η προηγούμενη πρακτική της ΓΓΕΤ, έτσι ώστε να υπάρξει 
ικανός χρόνος να σχεδιαστούν οι Δράσεις της επόμενης Διαχειριστικής Περιόδου 2014-2020 
σύμφωνα με τις επισημάνσεις της παρούσας αποτίμησης αλλά και γενικότερα να καταστεί η 
αποτίμηση αυτή σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό δράσεων ΕΤΑΚ στο μέλλον.   

=============================== 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 

Α.3.1.   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΠΡΑΞΕ Β’ 
Αντικείμενο της μελέτης (δηλ. του έργου του Αναδόχου) είναι η αποτίμηση της ΦΑΣΗΣ Β’ της 
προαναφερόμενης Δράσης, δεδομένου ότι για την ΦΑΣΗ Α’ έχει ήδη εκπονηθεί σχετική μελέτη 
αποτίμησης, την οποία οι μελετητές θα λάβουν υπόψη τους. Η ΓΓΕΤ θα χορηγήσει στον Ανάδοχο 
κάθε στοιχείο σχετικά με τον εν λόγω έργο. 
Ειδικότερα, το έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει την αποτίμηση των τριών κύκλων προκηρύξεων 
(2003, 2005 & 2006) της Δράσης: «Πρόγραμμα Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων - 
ΠΡΑΞΕ (Τεχνοβλαστοί), ΦΑΣΗ Β’. κατά την οποία  εγκρίθηκαν 38 έργα και ολοκληρώθηκαν 33, 
(τέσσερα έργα απεντάχθηκαν),  με συνολική πιστοποιημένη δαπάνη:   34.037.380,60 ευρώ 
(Ιδιωτική + Δημόσια δαπάνη). 
 
Γενικά Στοιχεία της Δράσης  
Η Δράση ΠΡΑΞΕ Β’ είχε ενταχθεί στον Άξονα 4 του ΕΠΑΝ Ι, στόχος του οποίου ήταν η ενίσχυση 
του ελληνικού συστήματος καινοτομίας, το οποίο εμφάνιζε περιορισμένο μέγεθος αλλά και 
ανισορροπίες όσον αφορά την συμμετοχή των επιχειρήσεων.  
Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι σημαντικότερες παρεμβάσεις ήσαν:  

1. Η εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσμάτων, από την 
εκτέλεση ερευνητικών έργων, είτε με τη μορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας εκμετάλλευσης, 
είτε με τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση εταιρειών 
spin-off). 

2. Η εντατικοποίηση της έρευνας και των παρεμφερών δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνολογίας, 
διάδοση, ενημέρωση κτλ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή στη διεπιφάνεια των 
επιχειρήσεων-δημοσίων ερευνητικών φορέων. 

3. Η επέκταση των συνεργασιών με επιχειρηματικούς και ερευνητικούς οργανισμούς στο 
εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή μόνιμα ή ειδικά δίκτυα συνεργασίας. 

4. Η υποστήριξη του παραγωγικού τομέα από τους δημόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς 
φορείς μέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. 

5. Η χρηματοδότηση συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση 
έργων μακροχρόνιας εμβέλειας τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόμων 
προϊόντων / υπηρεσιών. 

 
Ειδικός στόχος του ΠΡΑΞΕ Β’ : Η δημιουργία Επιχειρήσεων – Τεχνοβλαστών (Spin-Off) που 
αναλαμβάνουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, με στόχο την εμπορική 
αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης ή και 
από ερευνητές σε Δημόσιους Οργανισμούς Παραγωγής Γνώσης στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό.      
        Οι δραστηριότητες που απαιτούνταν για να αξιοποιηθούν εμπορικά τα ερευνητικά 
αποτελέσματα και οι νέες γνώσεις,  χωρίστηκαν σε δυο φάσεις : 
ΦΑΣΗ Α’: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΟΡΑΣ). 
Η πρώτη φάση περιελάμβανε τις δραστηριότητες προετοιμασίας της επένδυσης, που θα 
λειτουργούσε ως κεφάλαιο σποράς,  ενισχύοντας τους ενδιαφερόμενους για την δημιουργία του 
Τεχνοβλαστού και την πιθανή ένταξη τους στην Φάση Β’ του προγράμματος. 
ΦΑΣΗ Β’: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. 
Η Β Φάση, περιέλαβε τις δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και 
εμπορίας και η ενίσχυση αφορούσε την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων των εταιριών – 
τεχνοβλαστών, που  αφορούσαν: α) αγορά υλικών υποδομών (εξοπλισμός, μέσα, κτίρια, γη), β) 
αγορά άϋλων στοιχείων ενεργητικού (δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσίας, μεταφορά 
τεχνολογίας), γ) παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών εξαιρετικού χαρακτήρα, δ) 
κάλυψη γενικών δαπανών εκκίνησης της επένδυσης.  
Στο πλαίσιο των 3 κύκλων εφαρμογής της Δράσης εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 38 εγχειρήματα 
ίδρυσης Τεχνοβλαστών και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 33. 
 

========================= 
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Α.3.2.             «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΥΘΩ -  ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ» 
Συνοπτικός τίτλος: ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 

 
Αντικείμενο και  στόχοι της μελέτης 
Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η συνολική αποτίμηση όλων των έργων της Θεματικής 
Κατηγορίας: «Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων», των Μέτρων 4.2 του ΕΠΑΝ Ι & 3.7 του ΠΕΠ. Β. 
Αιγαίου.    Ειδικότερα, η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση των Δράσεων:  
α) «Ενίσχυση Θερμοκοιτίδων και Ερευνητικών & Τεχνολογικών Πάρκων – ΕΛΕΥΘΩ»  (Μ. 4.2) και  
β) «Δημιουργία χώρων εγκατάστασης–προσέλκυσης επιχειρήσεων καινοτομικών ή/& έντασης 
γνώσης – Επιστημονικά & Τεχνολογικά Πάρκα – Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων - 
ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ»  (Μ. 3.7).  
Στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛΕΥΘΩ χρηματοδοτήθηκαν 7 θερμοκοιτίδες με συνολικό 
προϋπολογισμό 49.457.335,50 € και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη 24.728.667,75 €. Οι 
πληρωμές της δημόσιας δαπάνης ανήλθαν σε 18.740.645,04 €.  
Στο πλαίσιο του έργου των Τεχνοκυψελών Β. Αιγαίου υλοποιήθηκε ένα (1) έργο, συνολικού 
προϋπολογισμού 1.692.829,00€, με αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη 846.414,50 €. Οι τελικές 
πληρωμές  για το εν λόγω έργο ανήλθαν σε 844.256,00 € 
 
Γενικά Στοιχεία των Δράσεων των ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ  
Οι συγκεκριμένες Δράσεις εντασσόταν στα Μέτρα 4.2 του ΕΠΑΝ Ι και 3.7 του ΠΕΠ Β. Αιγαίου, 
διέπονταν από το ίδιο καθεστώς ενισχύσεων, στόχος των οποίων ήταν  η ανάπτυξη επιστημονικών 
και τεχνολογικών πάρκων και θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και η ανάπτυξη 
ερευνητικών κέντρων και δημοσίων εργαστηρίων προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών 
που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις. 
Τα Μέτρα αυτά απευθυνόταν σε ΑΕ Διαχείρισης Πάρκων και Θερμοκοιτίδων, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς 
και σε εταιρείες διαχείρισης της περιουσίας αυτών, σε ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και 
τέλος σε χρηματο-οικονομικούς οργανισμούς. Ο στόχος ήταν –μέσα από τις δράσεις τους- να 
συνδέσουν την έρευνα με την παραγωγική διαδικασία συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αδυναμιών 
του ελληνικού παραγωγικού συστήματος αλλά και στην ενίσχυση των ερευνητικών φορέων. 
 
Ως «Θερμοκοιτίδα» νοείται το νομικό πρόσωπο που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό 
την εμπορευματοποίηση της επιχειρηματικής ιδέας καθώς και δικτυωμένες υπηρεσίες και 
πρόσβασή στην επιχειρηματική κοινότητα, διαθέτει κεφάλαιο σποράς για την δημιουργία 
καινοτόμων επιχειρήσεων τεχνολογίας καθώς και χώρους και υποδομή για την φιλοξενία των 
επιχειρήσεων και την υποστήριξη τους στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση των τεχνολογικών 
καινοτομιών.  
 
Συγκεκριμένα, ο Στόχος των Δράσεων ήταν η δημιουργία οικονομιών κλίμακας με σκοπό την 
εκμετάλλευση της νέας γνώσης, μέσω της ανάπτυξης θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έντασης γνώσης 
και επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων.  
Ειδικότερα δε για την Δράση του ΕΛΕΥΘΩ, αυτή θα λειτουργούσε σε συνέργια με το Μέτρο 4.1 του 
ΕΠΑΝ Ι (βλ. Μελέτη Αποτίμησης ΠΡΑΞΕ Β’), με σκοπό την παροχή υποστήριξης στις νεοϊδρυθείσες 
εταιρίες Τεχνοβλαστούς αλλά και την συμμετοχή των πάρκων στο μετοχικό κεφάλαιο των εν λόγω 
εταιριών. Η Δράση θα ενίσχυε νέες δομές Θερμοκοιτίδων και Ε.&Τ. Πάρκων, για την ανάπτυξη των 
οποίων θα δηλωνόταν ουσιαστική συμμετοχή από ιδιωτικά κεφάλαια. 
 
Η χρηματοδότηση των δαπανών που αφορούσε τις δραστηριότητες των «Θερμοκοιτίδων και των 
Ε.&Τ. Πάρκων», θα μπορούσε να περιλάβει τα ακόλουθα: 

 Επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια, εξοπλισμό, απαραίτητες για την στέγαση και δικτύωση των 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και επενδύσεις για την αγορά γης μέχρι το 10% της 
συνολικής δαπάνης αυτής της κατηγορίας.  

 Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.  
 Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων από φορείς διαχείρισης σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις.  
 Έξοδα που συνδέονται με τις γενικές δαπάνες για την έναρξη λειτουργίας της θερμοκοιτίδας  

επιχειρήσεων ή του επιστημονικού και τεχνολογικού πάρκου. 
Ο Αρχικός Συνολικός Προϋπολογισμός του ΕΛΕΥΘΩ ήταν 85 εκατ. €.   
Ο Αρχικός Συνολικός Προϋπολογισμός της ΤΕΧΝΟΚΥΨΕΛΗΣ ήταν 1,7 εκατ. €.   
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Α.3.3     «ΠΑΒΕΤ και ΠΑΒΕΤ-ΝΕ» 
ΠΑΒΕΤ => Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας» 
ΠΑΒΕΤ – ΝΕ => ΠΑΒΕΤ - Νέων Επιχειρήσεων 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑΝ Ι & ΠΕΠ 
 
Αντικείμενο της μελέτης αποτίμησης 
Α. Στις Δράσεις ΠΑΒΕΤ & ΠΑΒΕΤ-ΝΕ -κατά την περίοδο των τεσσάρων κύκλων προκηρύξεων του 
ΕΠΑΝ Ι (ήτοι: ΠΑΒΕΤ 2000, ΠΑΒΕΤ 2005, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2000, ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004)- είχαν ολοκληρωθεί 
355 έργα συνολικού προϋπολογισμού 62.267.678,20 ευρώ (Ιδιωτική + Δημόσια δαπάνη). 
Β. Στις αντίστοιχες Δράσεις των ΠΕΠ (Αν. Μακεδονίας – Θράκης, Δ. Ελλάδας, Κ. Μακεδονίας, 
Κρήτης & Θεσσαλίας) είχαν ολοκληρωθεί 28 έργα συνολικής Δημόσιας Δαπάνης: 2.028.067,51 
ευρώ. Το αντικείμενο της αποτίμησης θα αφορά αριθμό έργων που θα επιλεγούν βάσει 
μεθοδολογικών εργαλείων. 
 
Γενικά Στοιχεία των Δράσεων ΠΑΒΕΤ και ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 

Οι άνωθεν Δράσεις εντασσόταν στο Μέτρο 4.3 του ΕΠΑΝ Ι και στα αντίστοιχα Μέτρα 1.3, 2.1, 
4.3, 3.4, 1,2 , 3.7 των ΠΕΠ ανά την Ελλάδα: «Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της 
διάδοσης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων διεθνούς επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας και της μεταφοράς τεχνολογίας».  
       Ειδικότερα, ο στόχος ήταν η ανάπτυξη,  η ενίσχυση και ενθάρρυνση της βιομηχανικής έρευνας, 
της προώθησης της καινοτομίας και των δραστηριοτήτων προ-ανταγωνιστικού τύπου με την 
επιχορήγηση έργων που θα εκτελούντο στην Ελλάδα, από δύο κατηγορίες Ελληνικών 
επιχειρήσεων:  

Η  Δράση του ΠΑΒΕΤ (Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας) 
απευθυνόταν σε Ελληνικές Επιχειρήσεις με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική  και εμπορική 
δραστηριότητα,  

Η Δράση του ΠΑΒΕΤ – ΝΕ (ΠΑΒΕΤ Νέων Επιχειρήσεων) απευθυνόταν  σε Νεοϊδρυθείσες, 
Ελληνικές και δυναμικές Επιχειρήσεις που ξεκινούσαν την παραγωγική και εμπορικής τους 
δραστηριότητα και οπωσδήποτε δεν είχαν συμπληρώσει 5ετία από της ιδρύσεώς τους 
 
Στις Δράσεις αυτές, ως «βιομηχανική έρευνα» νοείται  η σχεδιασμένη έρευνα ή έρευνες που 
αποσκοπούν  στην απόκτηση νέων γνώσεων, με στόχο οι γνώσεις αυτές να είναι χρήσιμες για την 
οριστική διαμόρφωση των νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σημαντική 
βελτίωση των υφισταμένων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.  
Ως «δραστηριότητα ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο» εννοείται συγκεκριμενοποίηση 
των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα 
προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιημένες ή βελτιωμένες, που 
προορίζονται για πώληση ή για χρήση, περιλαμβανόμενης και της δημιουργίας ενός πρώτου 
πρωτοτύπου που δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνει την εννοιολογική διατύπωση και το σχεδιασμό άλλων προϊόντων, μεθόδων ή 
υπηρεσιών καθώς και προγραμμάτων αρχικής επίδειξης ή προτύπων πειραματικών 
προγραμμάτων, υπό τον όρο ότι αυτά τα προγράμματα δεν θα μπορούν να μετατρέπονται ή να 
χρησιμοποιούνται για βιομηχανικές εφαρμογές ή για εμπορική εκμετάλλευση. Δεν περιλαμβάνει τις 
συνήθεις τροποποιήσεις ή τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρούς σε προϊόντα, στάδια 
παραγωγής, μεθόδους κατασκευής, υπάρχουσες υπηρεσίες και άλλες τρέχουσες ενέργειες, ακόμη 
και αν αυτές οι τροποποιήσεις μπορεί να παρουσιάζουν βελτιώσεις.     
 
ΠΑΒΕΤ / Ειδικοί Στόχοι   
 

Η αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών 
στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης. 

Η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων 
παραγωγής, η  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διείσδυση σε νέες αγορές 

Η μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της βιομηχανίας 
και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας 
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Η αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων και τη μείωση του χάσματος 
ανάμεσα στην έρευνα που διενεργείται αφενός στις επιχειρήσεις και αφετέρου στους δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς. 
 
Κατά την υλοποίηση της Δράσης, έλαβαν χώρα οι κάτωθι προκηρύξεις:   
Στο ΠΑΒΕΤ 2000 υλοποιήθηκαν 138 έργα. Στο ΠΑΒΕΤ 2005, υλοποιήθηκαν 103 έργα. 
Στο ΠΑΒΕΤ του ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας – Θράκης, υλοποιήθηκαν συνολικά 14 έργα. 
 
ΠΑΒΕΤ–ΝΕ / Ειδικοί Στόχοι 

 
Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο οι γνώσεις αυτές να φανούν 

χρήσιμες για την οριστική διαμόρφωση νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή 
προστιθέμενη αξία (λαμβάνοντας υπόψη την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας). 

Έρευνα που αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων για την βελτίωση της παραγωγικότητας 
των επιχειρήσεων και ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής 

Αναζήτηση μεθόδων μεταφοράς προηγμένης έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της 
βιομηχανίας. 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας με στοιχεία καινοτομίας.  
Κατά την υλοποίηση της Δράσης, έλαβαν χώρα δύο προκηρύξεις:   
ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2000 με 66 υλοποιηθέντα έργα & ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004 με 48 έργα.  
 
Επιλέξιμες Δαπάνες – Ύψος Επιχορήγησης για τις δύο Δράσεις – Συμμετοχές επιχειρήσεων  
 
Ως επιλέξιμες δαπάνες για επιχορήγηση, για τις δύο Δράσεις, ήσαν οι κάτωθι:  
* δαπάνες για Νέο προσωπικό (διαφορετικής ποσόστωσης για κάθε δράση) 
* δαπάνες για ήδη απασχολούμενο προσωπικό (διαφορετικής ποσόστωσης για κάθε δράση) 
* δαπάνες για επιστημονικά όργανα, εξοπλισμό και λογισμικό (μέχρι το 50% της σχετικής δαπάνης)  
* δαπάνες για αναλώσιμα σχετικά με ερευνητική δραστηριότητα (διαφορετικής ποσόστωσης για 
κάθε  δράση) 
* δαπάνες για «λοιπά έξοδα λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μετακινήσεων & 
γενικών εξόδων)», αποκλειστικά για ερευνητικές δραστηριότητες (διαφορετικής ποσόστωσης για 
κάθε δράση) 
* δαπάνες Υπεργολαβίας (διαφορετικής ποσόστωσης για κάθε δράση). 
* δαπάνες πιστοποίησης, τυποποίησης & κατοχύρωσης αποτελεσμάτων (μόνο για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις)   
Το ύψος της συνολικής επιχορήγησης και για τις δύο δράσεις, δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει:  
Το 60% των προαναφερθεισών δαπανών, έργων βιομηχανικής έρευνας, ανεξάρτητα από το 
μέγεθος της επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο.  
Το 45% των προαναφερθεισών δαπανών, έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προ- 
ανταγωνιστικό στάδιο, τα οποία αναλαμβάνει μικρή ή μεσαία επιχείρηση. 
Το 35% των προαναφερθεισών δαπανών, έργων δραστηριοτήτων ανάπτυξης σε προ- 
ανταγωνιστικό στάδιο, τα οποία αναλαμβάνει μεγάλη επιχείρηση. 
Και για τις δύο δράσεις (ΠΑΒΕΤ και ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) προβλεπόταν η δυνατότητα συμμετοχής, ως 
υπεργολάβου, εργαστηρίων των  ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερ. Κέντρων, Κλαδικών Εταιρειών ΓΓΕΤ, του ΕΟΜΜΕΧ 
κλπ. 
Στην περίπτωση συμμετοχής μεγάλων επιχειρήσεων (που δεν εντάσσονται στον ορισμό των ΜΜΕ -
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων-, σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ και της 
συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων), τότε αυτές υποβάλλουν μία σαφή & εμπεριστατωμένη 
περιγραφή του κινήτρου (incentive effect) σε ποσοτικούς δείκτες.     
 

==================== 
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Α.3.4.       «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ  
                                                ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ» 

των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑΝ Ι, ΠΕΠ & ΚτΠ 
 
Αντικείμενο της μελέτης αποτίμησης 
1. Στην Δράση του ΕΠΑΝ Ι (Άξονας 4, Μέτρο 4.5) εντάσσονται 116 έργα, συνολικού 
προϋπολογισμού 121.639.745,19 ευρώ (Ιδιωτική + Δημόσια δαπάνη). 
2. Στην Δράση των ΠΕΠ (Μέτρα 1.2, 3.4, 3.7, 1.5 & 1.2) εντάσσονται 93 έργα, συνολικής Δ.Δ.: 
26.271.291,17 ευρώ. 
3. Στην Δράση της ΚτΠ εντάσσονται 70 έργα σε τρις (3) θεματικές υποδράσεις, συνολικής Δ.Δ.: 
24.116.961,57 ευρώ.   
Το αντικείμενο της αποτίμησης θα αφορά αριθμό έργων που θα επιλεγούν βάσει μεθοδολογικών 
εργαλείων 
 
Γενικά Στοιχεία της Δράσης 

Γενικός Στόχος της Δράσης ήταν η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών 
ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας, με 
σκοπό την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιμετώπιση κοινωνικών και 
πολιτιστικών αναγκών που επηρέαζαν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.  

Τα ερευνητικά έργα αναλαμβάνονταν από κοινοπραξίες επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερομένων φορέων, με στόχο την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ) και της οικονομίας γενικότερα.  

 
1. Για το ΕΠΑΝ Ι, ως Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας ορίστηκαν οι κάτωθι 9:   

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με 13 υλοποιημένα Υποέργα & πληρωμές: 5.708.332,53€ 

Πολιτισμός-Τουρισμός, με 11 Υποέργα & πληρωμές: 5.512.832,22 €  

Αθλητισμός έντασης γνώσης, με 10 Υποέργα & πληρωμές: 2.404.504,73 €  

Τρόφιμα – Υδατοκαλλιέργειες, με 9 υποέργα & πληρωμές: 6.026.172,51€  

Μεταφορές – Πλοήγηση, με 9 Υποέργα & πληρωμές: 4.994.563,61€  

Υγεία – Βιοϊατρική, με 20 Υποέργα & πληρωμές: 6.391.109,57 €  

Δομημένο Περιβάλλον – Σεισμοί, με 13 υποέργα & πληρωμές: 11.794.782,71 €  

Φυσικό περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, με 19 Υποέργα & πληρωμές: 21.129.655,66€  

Νέες μορφές οργάνωσης επιχειρήσεων, εργασίας & κατάρτισης, με 10 υποέργα & πληρωμές: 

4.448.811,45 €  
 
2. Ως προς τους Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας των ΠΕΠ, κάθε περιφέρεια όρισε τους δικούς της 
Τομείς Εθνικής προτεραιότητας, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε μίας περιφέρειας. Πλέον των 
προαναφερόμενων 9 τομέων (του ΕΠΑΝ Ι) οι περιφέρεις προσέθεσαν και τους κάτωθι 4:  
 
Πληροφορική, Δράσεις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών) 
Τεχνολογίες Υλικών   
Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής  
Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα & διαδικασίες προηγμένης Τεχνολογίας  
 
3.  Όσον αφορά τις Δράσεις της ΚτΠ (Κοινωνίας της Πληροφορίας) επελέγησαν τρεις Θεματικές 
Περιοχές:  
3.1 Κοινοπραξίες ΕΤΑ στον Τομέα της Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-learning) 
3.2 Κοινοπραξίες ΕΤΑ στον Τομέα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (e-business) 
3.3. Κοινοπραξίες ΕΤΑ στον Τομέα της Επεξεργασίας Εικόνων, Ήχου & Γλώσσας. 

 
Στο πλαίσιο όλων αυτών των Τομέων (ΕΠΑΝ Ι & ΠΕΠ) & των Θεματικών περιοχών (ΚτΠ), 

ειδικότεροι Στόχοι της Δράσης ήταν:  
Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή  και στην υποστήριξη του παραγωγικού τομέα που 

δραστηριοποιείται στον κάθε έναν από τους προαναφερόμενους τομείς προτεραιότητας, τους 
αντίστοιχους  ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς μέσα από την παροχή υπηρεσιών & 
τεχνογνωσίας. 
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Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του δείκτη τεχνολογικής ικανότητας των αντίστοιχων 
ερευνητικών φορέων και των φορέων του ιδιωτικού τομέα. 

Η υποστήριξη του παραγωγικού τομέα από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς μέσω 
της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. 

Η σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και η εκμετάλλευση και εμπορική αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσμάτων από την εκτέλεση ερευνητικών έργων. 

Η εντατικοποίηση της  έρευνας και των παρεμφερών δραστηριοτήτων και η βελτιστοποίηση της 
διαδικασίας σχεδιασμού έργων, παραγωγής καινοτομικών προϊόντων και κατασκευής έργων 
(μεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενημέρωση κλπ.) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. 

Η εστίαση της έρευνας σε θέματα κρίσιμα για την ενίσχυση κάθε ενός από τους τομείς 
προτεραιότητας και η ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών στην Ελλάδα 

Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης στον κάθε τομέα και η αύξηση της 
απασχόλησης. 

 
H Δράση θα υποστήριζε δραστηριότητες:   
 
α) Βιομηχανικής έρευνας που αποσκοπούσαν στην απόκτηση νέων γνώσεων με στόχο οι 

γνώσεις αυτές να είναι χρήσιμες για την οριστική διαμόρφωση νέων προϊόντων, μεθόδων ή 
υπηρεσιών ή να συνεπάγονται σημαντική βελτίωση των υφισταμένων προϊόντων, μεθόδων ή 
υπηρεσιών.  

Για τα έργα βιομηχανικής έρευνας, το ύψος της επιχορήγησης θα έφτανε μέχρι του 50%   του 
ΑΙΕ (Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης) των επιλέξιμων δαπανών, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
της επιχείρησης που θα αναλάβει την υλοποίηση 

 
β) Αρχικής επίδειξης (προανταγωνιστική έρευνα) που σκοπό είχαν την συγκεκριμενοποίηση 

των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα 
προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή νέες υπηρεσίες, τροποποιημένες ή βελτιωμένες,  που 
προορίζονταν για πώληση ή για χρήση, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ενός αρχικού 
πρωτοτύπου που δεν θα χρησιμοποιείτο για εμπορικούς σκοπούς. 

Για τα επιδεικτικά έργα, το ύψος της επιχορήγησης θα έφτανε μέχρι του 45% για ΜΜΕ και έως 
35% του ΑΙΕ των επιλέξιμων δαπανών  για τις υπόλοιπες 

 
Ορισμός της Μικρομεσαίας επιχείρησης: κάθε επιχείρηση που ο αριθμός των μονίμων 

υπαλλήλων της είναι μικρότερος από 250, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκ. 
€ ή ο ετήσιος ισολογισμός της δεν υπερβαίνει τα 27 εκ. € και δεν ελέγχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 25% από εταιρεία που δεν ανήκει στις μικρομεσαίες.  

 
Στην περίπτωση που για την υλοποίηση ενός έργου ήταν απαραίτητος ο συνδυασμός των 

παραπάνω κατηγοριών, το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης/επιχορήγησης  θα υπολογιζόταν ως ο 
σταθμισμένος μέσος όρος των ανωτέρω αναφερομένων ποσοστών ενίσχυσης ανά τύπο έρευνας. Η 
μέγιστη συμμετοχή  της Δημόσιας Δαπάνης (εθνική-κοινοτική) ανά έργο δεν θα μπορούσε να 
υπερβεί το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. 

 
Επίσης, το καθεστώς ενίσχυσης προέβλεπε ότι οι μεγάλες εταιρίες που θα συμμετείχαν στην 

Δράση, για να δικαιούνται ενίσχυσης θα έπρεπε σαφώς να τεκμηριώνουν  την  δημιουργία κινήτρων 
με σχετικά ποσοτικά στοιχεία (εξέλιξη των δαπανών που διατίθενται στην Έρευνα και Ανάπτυξη, 
αριθμός των ατόμων που δραστηριοποιούνται σε Ε& Τ θέματα, αναλογία Ε & Α / κύκλου εργασιών, 
ελλείψεις της αγοράς κλπ.). 

 
 

==================== 
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Α.3.5.    «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΠΠΚ» 
 
Η Μελέτη αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση των 5 Πόλων Καινοτομίας στις κάτωθι 5 μεγάλες 
περιφέρειες της Ελλάδας: Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και 
Κεντρικής Μακεδονίας, με συνολικό Π.Υ. 16.415.392,70 ευρώ (Ιδιωτική & Δημόσια δαπάνη).  
Το αντικείμενο της αποτίμησης θα αφορά αριθμό έργων/πόλων που θα επιλεγούν βάσει 
μεθοδολογικών εργαλείων 
Ο Στόχος της προώθησης των Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας ήταν η δημιουργία ενός 
χωροταξικά ομοιογενώς κατανεμημένου ιστού ερευνητικών, επιχειρηματικών και καινοτομικών 
δομών σε ολόκληρη την χώρα.  
 
ΠΠΚ-Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας 
με νέους θεσμούς και συνεργασίες, ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αναπτύσσουν και να προωθούν νέα προϊόντα στην αγορά. 
Επικεντρώθηκε στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με συμμετοχή 36 
φορέων (ερευνητικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας με Συντονιστή 
Εταίρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, συνεργάτη του Ελληνικού Κέντρου 
Αναδιανομής Καινοτομίας). Στο πλαίσιο του ΠΠΚ-Κ. Μακεδονίας επρόκειτο να υλοποιηθούν οι 
κάτωθι ενέργειες: Κοινοπραξίες ΕΤΑ, Τεχνολογικές Πλατφόρμες, 5 νέοι Τεχνοβλαστοί, Οριζόντιες 
Δράσεις. 
 
ΠΠΚ-Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας 
της Περιφέρειας, με βάση τις θεματικές περιοχές που, αφενός, παρουσιάζουν μεγάλη ανάπτυξη 
καινοτομιών και, αφετέρου, αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Δυτικής Ελλάδας. 
Επικεντρώθηκε στους τομείς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Ασφάλειας και 
Τεχνολογίας τροφίμων, Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, με συμμετοχή 47 φορέων και 
Συντονιστή Εταίρο το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Στο πλαίσιο του ΠΠΚ- Δ. Ελλάδας 
επρόκειτο να υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες: 9 Κοινοπραξίες ΕΤΑ, 1 Τεχνολογική Πλατφόρμα, 3 
νέοι Τεχνοβλαστοί, 4 Δράσεις Υποδομών, Δράσεις κατάρτισης & εκπαίδευσης, Οριζόντιες Δράσεις 
ανάπτυξης εργαλείων & μεθοδολογίας. 
 
ΠΠΚ-Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών επιδόσεων και η δημιουργία 
περιβάλλοντος καινοτομίας στον τομέα της Ενέργειας. Εστίασε, κυρίως, στον εντοπισμό και την 
εξάλειψη των εμποδίων για τη δημιουργία υψηλής απόδοσης ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών με 
σχεδόν μηδενικές εκπομπές, καθώς και στη διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των 
ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων της Περιφέρειας. Η προώθηση καινοτόμων και οικονομικά 
ανταγωνιστικών «καθαρότερων» τεχνολογιών άνθρακα και τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων 
ενεργειακών πόρων αναμένετο να οδηγήσει στην εξοικονόμηση των αποθεμάτων και τη μείωση 
των εκπομπών. Εφαρμόστηκε, επίσης, Τεχνολογική Στρατηγική Καινοτομίας, με ισχυρούς πόλους 
τοπικής ανάπτυξης, η οποία εγγυάτο  πολλαπλά ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, 
Συμμετείχαν στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, 11 φορείς, με Συντονιστή Εταίρο το Παν/μιο 
Δυτικής Μακεδονίας. Στο πλαίσιο του ΠΠΚ- Δ. Μακεδονίας επρόκειτο να υλοποιηθούν οι κάτωθι 
ενέργειες 7 Κοινοπραξίες ΕΤΑ, 1 Τεχνολογική Πλατφόρμα, 1 νέος Τεχνοβλαστός, Οριζόντιες 
Δράσεις ανάπτυξης εργαλείων & μεθοδολογίας, Δημιουργία Κέντρου Ενεργειακών Εξελίξεων. 
 
ΠΠΚ – Θεσσαλίας, με στόχο την στήριξη μιας στρατηγικής ανάπτυξης της Περιφέρειας, 
αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την πρωτογενή παραγωγή. Αποτελεί το επιστέγασμα  
μιας συλλογικής προσπάθειας των τοπικών επιχειρήσεων, Ερευνητικών (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.) και 
Τεχνολογικών Φορέων και Περιφερειακών αρχών. Επικεντρώθηκε στους τομείς μεταποίησης 
τροφίμων και ποτών, αγροϋλικά (κλωστοϋφαντουργία, έπιπλο) και την παραγωγή ενέργειας μέσω 
ανανεώσιμων πηγών (βιοκαύσιμα), με συμμετοχή 46 φορέων, με Συντονιστή Εταίρο το 
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο του ΠΠΚ- Θεσσαλίας επρόκειτο να υλοποιηθούν οι 
κάτωθι ενέργειες: Κοινοπραξίες ΕΤΑ, 3 Τεχνολογικές Πλατφόρμες για Τρόφιμα, 
Κλωστοϋφαντουργία, Βιοκαύσιμα, Ανάπτυξη υποδομών του Κέντρου ΕΤΑ Θεσσαλίας σε διάφορες 
περιοχές της νομού, 5 νέοι Τεχνοβλαστοί, Οριζόντιες Δράσεις για προβολή & δικτύωση του Πόλου, 
Επιμορφωτικές δράσεις.  
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ΠΠΚ-Κρήτης με στόχο ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, με επίκεντρο τις τεχνολογικές περιοχές 
στις οποίες η ερευνητική κοινότητα της Περιφέρειας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Αναλυτικότερα, η εφαρμοσμένη έρευνα πρόκειται να εστιαστεί στα εξής θεματικά πεδία και 
περιοχές: Υδατοκαλλιέργειες, Ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές, Ηλεκτρονικό επιχειρείν, Τεχνολογία 
όζοντος, Ασύρματη επίγεια και δορυφορική τεχνολογία, Μικροηλεκτρονική, Μοριακή ταυτοποίηση 
ποικιλιών ελιάς και αμπελιού, Αξιοποίηση βιομάζας, Τηλεματική, Ιατρική τεχνολογία στην 
οφθαλμολογία,  Ηλεκτρονική υγεία. Επικεντρώθηκε στους τομείς Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
Βιοτεχνολογίας και Ιατρικής Τεχνολογίας, με συμμετοχή 44 φορέων, Συντονιστή Εταίρο το 
Παν/μιο Κρήτης. Στο πλαίσιο του ΠΠΚ- Κρήτης επρόκειτο να υλοποιηθούν οι κάτωθι ενέργειες: 10 
Κοινοπραξίες Ε&ΤΑ, 1 Τεχνολογική Πλατφόρμα για ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, 2 
νέων Τεχνοβλαστών, 2 δράσεων εκπαίδευσης-κατάρτισης, Οριζόντιες δράσεις για την προβολή των 
δραστηριοτήτων του Πόλου, τη διεύρυνση των περιοχών παρέμβασης, την ενίσχυση της συνοχής 
των συνεργατών του Πόλου, καθώς και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του. 
 

=============== 
 

Α.3.6.            «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ στην ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – 
                                CLUSTER ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ CORALLIA»  
ΦΑΣΕΙΣ Α’ & Β 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑΝ Ι & ΕΠΑΝ ΙΙ 
 
ΦΑΣΗ Α’ (ΕΠΑΝ Ι) Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την αποτίμηση και αξιολόγηση της διετούς (2006-
2008) λειτουργίας της 1ης πιλοτικής Δράσης του «CLUSTER Μικροηλεκτρονικής - CORALLIA», 
συνολικού Π.Υ.: 8.483.063,00 ευρώ, το οποίο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα και εποπτεία του 
Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της 
Γνώσης «ΑΘΗΝΑ», ως Αναδόχου του έργου και αφορούσε την υλοποίηση δύο έργων/φάσεων: i) το 
έργο των «Υποδομών» και ii) το έργο των «Επενδύσεων & Ενισχύσεων. 
 
i) το έργο των «Υποδομών», συνολικού Π.Υ.: 3.091.863,00 Ευρώ, αφορούσε την δημιουργία 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων (άϋλες και υλικές επενδύσεις και υπηρεσίες στήριξης) για την 
ενδυνάμωση και υποστήριξη «ομοειδών εξειδικευμένων ομάδων διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων-
clusters», υπό το πρίσμα της οικονομίας κλίμακας, της γεωγραφικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων 
και της υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
 
ii) το έργο των «Επενδύσεων & Ενισχύσεων», συνολικού Π.Υ. 5.391.200,00 Ευρώ, αφορούσε 
την συγκέντρωση και υποστήριξη, με την δομή ενός «Συνεργατικού Σχηματισμού», 13 
μελών/ομοειδών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο της Μικροηλεκτρονικής 
Σχεδίασης, Ημιαγωγών & Ενσωματωμένων Συστημάτων, ήτοι το Cluster των κάτωθι εταιρειών: 
HELIC, INACCESS, ATMEL, GDT, THETA, SCIENSIS, ALMA, BLUEDEV, THEON, 4PLUS, 
BYTEMOBILE, DIAPLOUS και ANALOGIES. Αυτή η δομή στόχευε στην ανάπτυξη & εξωστρέφεια 
των 13 μελών-επιχειρήσεων του Συνεργατικού Σχηματισμού, στην βελτίωση κινήτρων για ξένες 
άμεσες επενδύσεις, στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τα Μέλη του, στην 
προώθηση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών, στην διάχυση τεχνολογίας μέσα στο Cluster, στην 
αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, στην προσέλκυση νέων επιχειρήσεων & χαρισματικών 
ανθρώπων και στην δημιουργία ισχυρών δικτύων μεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων. 
Το αντικείμενο της αποτίμησης θα αφορά αριθμό έργων / φορέων που θα επιλεγούν βάσει 
μεθοδολογικών εργαλείων. 
 
ΦΑΣΗ Β’ (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει την on-going αποτίμηση και αξιολόγηση της Φάσης Β’ του  “CLUSTER 
Μικροηλεκτρονικής – CORALLIA”,  συνολικού Π.Υ.: 33.000.000,00 ευρώ.  
Η Φάση Β’, σαν συνέχεια της υλοποιηθείσας Φάσης Α’, αποτελεί την εμβάθυνσή του, παρέχοντας 
νέα εργαλεία ανάπτυξης και θέτοντας σημαντικότερους στόχους για τους συμμετέχοντες φορείς.  
Η Δράση αυτή περιλαμβάνει πέντε (5) ξεχωριστές ενέργειες, με συνολική Δημόσια Δαπάνη, ύψους 
33.000.000,00 ευρώ:  
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ – Ι: Ενίσχυση νέων & πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων 
Στόχος της Ενέργειας-Ι είναι η ενίσχυση, υπό μορφή "seed-financing", πολύ μικρών επιχειρήσεων 
(start-ups, spin-offs, spin-outs) για έργα που εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός πλήρως λειτουργικού 
πρωτοτύπου στο πεδίο της Νανο/Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένα Συστήματα (π.χ. σε 
επίπεδο πυριτίου, συσκευασίας, πλακέτας δοκιμών κλπ.). 
Στρατηγικοί στόχοι της Ενέργειας-Ι είναι η διεύρυνση της επιχειρηματικής βάσης του Cluster 
Μικροηλεκτρονικής, η δημιουργία νέων και βιώσιμων επιχειρήσεων, η αύξηση της κρίσιμης μάζας 
ανθρώπων που συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του Cluster Μικροηλεκτρονικής, καθώς και 
η προσέλκυση μικρών συν-επενδύσεων από στρατηγικούς εταίρους/πελάτες.  
Στην ενέργεια αυτή Δικαιούχοι είναι 8 φορείς / επιχειρήσεις από όλη της Ελλάδα, με συνολική 
Δημόσια Δαπάνη 2.124.399,00 ευρώ.  
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΙΙ: Συνεργατική έρευνα αιχμής από συμπράξεις βιομηχανικών, ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών φορέων 
Στόχος της Ενέργειας-ΙΙ είναι η υλοποίηση Συνεργατικών Έργων έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) 
μέσω της σύμπραξης βιομηχανικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων. Απευθύνεται σε 
συνεργατικές ομάδες επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, με σκοπό την 
έρευνα και ανάπτυξη αιχμής στην περιοχή της Νανο/Μικροηλεκτρονικής και Ενσωματωμένα 
Συστήματα. Στρατηγικός στόχος της Ενέργειας-ΙΙ είναι ο προσανατολισμός της συνεργατικής 
έρευνας στην Ελλάδα προς τελικούς πελάτες σε διεθνές επίπεδο, η ισχυροποίηση των δεσμών 
μεταξύ Βιομηχανικής και Βασικής έρευνας, καθώς και η προσέλκυση μεσαίων συν-επενδύσεων από 
στρατηγικούς εταίρους/πελάτες. 
Στην ενέργεια αυτή Δικαιούχοι είναι τρία Συνεργατικά έργα:  
Συνεργατικό έργο Α: με 14 συμμετέχοντες φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις) και συνολική Δημόσια 
δαπάνη: 5.899.045,75 ευρώ. 
Συνεργατικό έργο Β: με 12 συμμετέχοντες φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις) και συνολική Δημόσια 
δαπάνη: 4.156.992,50 ευρώ. 
Συνεργατικό έργο Γ: με 11 συμμετέχοντες φορείς (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις) και συνολική Δημόσια 
δαπάνη: 2.567.569,50 ευρώ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΙΙΙ: Βιομηχανική έρευνα αιχμής καινοτόμων επιχειρήσεων με συν-επένδυση 
από ιδιώτες επενδυτές. 
Στόχος της Ενέργειας-ΙΙΙ είναι η ανάδειξη τεχνολογικών Έργων αιχμής (state-of-the-art) Ελληνικών 
εταιρειών οι οποίες διαθέτουν σημαντική ερευνητική και επιχειρησιακή επάρκεια, διεθνώς 
αναγνωρίσιμη και με σημαντικές προοπτικές επιτυχίας. Τα έργα της Ενέργειας-ΙΙΙ χαρακτηρίζονται 
από τη δυναμική που διαθέτουν για να αποτελέσουν «πετυχημένο παράδειγμα» που θα προάγει 
την εξωστρέφεια της χώρας και θα την τοποθετήσει στον διεθνή τεχνολογικό-επενδυτικό χάρτη. 
Στρατηγικός στόχος της Ενέργειας-ΙΙΙ είναι η προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων από ιδιώτες 
επενδυτές (VCs, Business Angels, στρατηγικούς εταίρους). 
Στην Ενέργεια αυτή συμμετέχουν 7 φορείς ((ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις) με συνολική Δημόσια δαπάνη: 
11.051.701,97 ευρώ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΙV: Οριζόντιες ενισχύσεις επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
Στόχος της Ενέργειας-IV είναι η υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης 
επιχειρήσεων μέσω της ενίσχυσης κρίσιμων αναπτυξιακών δράσεων, όπως η υποβολή 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, η επαγγελματική κατάρτιση/εκπαίδευση, και η συμμετοχή και προβολή 
σε διεθνείς εκθέσεις. Στρατηγικός στόχος της Ενέργειας-IV είναι οι δομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων προκειμένου να επιτευχθεί ορθολογική και βιώσιμη 
επιχειρηματική ανάπτυξη του 
Στην Ενέργεια αυτή συμμετέχουν 32 φορείς ((ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις) με συνολική Δημόσια δαπάνη: 
4.794.279,22 ευρώ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – V: Ειδικές δράσεις υποστήριξης του Cluster Μικροηλεκτρονικής. 
Στόχος της Ενέργειας-V είναι η υποστήριξη του Cluster Μικροηλεκτρονικής μέσω συμβουλευτικού 
χαρακτήρα δράσεων, υπηρεσιών και μελετών, συμβάλλοντας στην εύρυθμη επιχειρηματική του 
λειτουργία και ανάπτυξη, και τελικά, στην επίτευξη των συνολικών μακροσκοπικών στόχων του 
Στην Ενέργεια αυτή συμμετέχουν 7 φορείς ((ΑΕΙ, ΤΕΙ, Επιχειρήσεις) με συνολική Δημόσια δαπάνη: 
724.739,90 ευρώ. 
 

====================================== 

http://www.corallia.org/el/innovation-clusters/mi-cluster.html
http://www.corallia.org/el/innovation-clusters/mi-cluster.html
http://www.corallia.org/el/innovation-clusters/mi-cluster.html
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Α.4.                Αντικείμενο του έργου του Αναδόχου –  
                     Προδιαγραφές  της Μελέτης Αποτίμησης 
 
 
Α.4.1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ που αφορούν όλες τις Δράσεις 

 
Οι παράγραφοι 2 και 3 του εισαγωγικού Α μέρους ορίζουν τον σκοπό και τον στόχο της Αποτίμησης 
και αποδίδουν το περιβάλλον, το υπόβαθρο και το βασικό περίγραμμα πάνω στο οποίο θα 
εκπονηθεί η μελέτη. 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί καταγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης οι οποίες 
απαραιτήτως θα λαμβάνουν υπόψιν τους τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του 
εισαγωγικού Α μέρους και για λόγους οικονομίας δεν θα επαναληφθούν.  
 
 
 
Αντικείμενο του έργου  
 
1. Η Καταγραφή όλων των Δράσεων ΕΤΑΚ ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα & ανά Κατηγορία 
Ενέργειας (Υποστήριξη, Υποδομές,  Ανθρώπινο Δυναμικό) όπως περιγράφεται στην παράγραφο 
2.2 του κεφαλαίου Α .2. Βλέπε παρατήρηση ανωτέρω. 
 
2. Η Αποτίμηση των  Δράσεων που προαναφέρθηκαν και υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ 
(για τις ολοκληρωμένες Δράσεις) υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας και του παρόντος ΚΠΣ (για τo on-going Corallia) υπό την εποπτεία του Ερευνητικού 
Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» (εποπτευόμενου φορέα της ΓΓΕΤ) και εκτελέστηκαν υπό την ευθύνη ενός 
εκάστου εκ των Αναδόχων.   
Βασική επιδίωξη της μελέτης είναι η διερεύνηση σε βάθος  των δράσεων εκκινώντας από την 
σχεδίαση,  την υλοποίηση και την ολοκλήρωση τους, στην προσπάθεια να αξιολογηθεί η επίδρασή 
τους στον παραγωγικό και ερευνητικό χώρο, υπό το φως των κοινωνικών και οικονομικών 
εξελίξεων που επικρατούσαν κατά τον χρόνο υλοποίησής τους  και παράλληλα να συναχθούν 
συμπεράσματα για την παρούσα δύσκολη συγκυρία της κοινωνικοοικονομικής κρίσης στην χάραξη 
των πολιτικών και την σχεδίαση των επόμενων δράσεων.  
 
 
 

Α.4.2.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
Η μελέτη αποτίμησης ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά και κατ’ ελάχιστον θα περιέχει: 
 
2.Α Περιγραφή συνθηκών οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος υπό τις οποίες σχεδιάστηκαν 
και υλοποιήθηκαν οι δράσεις. 
Στο κεφάλαιο αυτό θα   πρέπει να αναδειχθούν οι βασικοί εξωγενείς παράγοντες που επηρέασαν 
τόσο τη διαμόρφωση των στοχεύσεων των δράσεων (περίπου το έτος 1998) όσο και την υλοποίηση 
των δράσεων (έτος ολοκλήρωσης περίπου τον Δεκέμβριο 2009). Θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί 
η επίδραση αυτών των εξωγενών παραγόντων στην κοινωνία και οικονομία (βλ. επίσης Δ.1). 
Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που περιγράφονται στην παράγραφο αυτή και να 
χρησιμοποιηθούν στα συμπεράσματα της παραγράφου 2Δ θα πρέπει να περιγραφούν δείκτες που 
χαρακτηρίζουν το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της χώρας και το περιβάλλον ΕΤΑΚ π.χ. GERD, 
BERD, δείκτες απασχόλησης, δείκτες εξαγωγών, δημιουργία νέων επιχειρήσεων και προϊόντων 
μέσης – υψηλής τεχνολογίας κ.λ.π.   
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2.Β. Αποτίμηση του τρόπου διαχείρισης των δράσεων από τον φορέα υλοποίησης ΓΓΕΤ και 
ΑΘΗΝΑ 

Η συγκεκριμένη ενότητα θα περιλαμβάνει την Αξιολόγηση: 

 της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας σχεδιασμού, παρακολούθησης & διαχείρισης της 
Δράσης από την ΓΓΕΤ  

 της καταλληλότητας της διαδικασίας επιλογής των υποβληθέντων προτάσεων από τους 
υποψηφίους. 

 της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας παρακολούθησης υλοποίησης των δράσεων που 
περιλαμβάνει την πορεία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, των 
πιστοποιήσεων και των  τμηματικών πληρωμών έως την ολοκλήρωση και αποπληρωμή. 

 των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και των επιπτώσεων που δημιούργησαν όπως 
καθυστερήσεις και εμπλοκές. 

 των πιθανών προβλημάτων – εμποδίων τα οποία απέτρεψαν επιχειρήσεις να υποβάλουν 
προτάσεις στις δράσεις (κατά κατηγορίας προβλημάτων, π.χ. χρηματο-οικονομικά, 
στελέχωσης, εξ. Συνεργασιών κτλ) 

 την εκτίμηση κόστους από αντικειμενικά δεδομένα της αξιολόγησης και διαχείρισης των 
έργων από τις Υπηρεσιακές μονάδες. 

H μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να βασίζεται κυρίως σε αντικειμενικά στοιχεία 
πληροφορίας για τη διαχείριση των Δράσεων (που θα προέλθουν είτε από τη ΓΓΕΤ είτε από τους 
αποδέκτες της χρηματοδότησης) και να καταλήγει στην εκτίμηση δεικτών που θα επιτρέπουν τη 
συγκριτική αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης των διαφόρων Δράσεων. 

 
2.Γ  Διερεύνηση της επίδρασης των δράσεων στους χρηματοδοτούμενους (άμεσα ή έμμεσα).  

Η συγκεκριμένη ενότητα θα περιλαμβάνει την Αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των στόχων 
της κάθε δράσης, όπως ετέθησαν κατά τον σχεδιασμό τους: 

 Για όλες τις δράσεις θα πρέπει να τεθούν δείκτες στόχοι είτε ετέθησαν κατά την φάση της 
σχεδίασης είτε όχι και κατελάχιστον θα περιλαμβάνουν την ένταση της ερευνητικής 
προσπάθειας, της δαπάνης των επιχειρήσεων για ΕΤΑΚ, ποσοστιαία επίδραση για την 
παραγωγή νέων προϊόντων στην αγορά εγχώρια και διεθνή, απόκτηση πατεντών, κ.λ.π. 

 Αξιολόγηση της κινητοποίησης του ιδιωτικού τομέα για καινοτομικές δραστηριότητες. 

 Αξιολόγηση του βαθμού επάρκειας και ορθότητας των κινήτρων σε κάθε  δράση. 
 Θα αξιολογηθεί κατά την φάση του διαγωνισμού εκτός από τις παραδοσιακές μεθόδους για 

την προσέγγιση των ανωτέρω και η χρήση οικονομετρικών μεθόδων που έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες περιπτώσεις και δύνανται να προσαρμοστούν στα δεδομένα 
της χώρας. 

 Διερεύνηση του προφίλ των εταιρειών που συμμετείχαν σε κάθε δράση ως προς το μέγεθος, 
την οργάνωση  και τις στοχεύσεις σε μια προσπάθεια να συνδεθούν με τα κίνητρα 
συμμετοχής τους.  

 Αξιολόγηση της αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

 Αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων στην απόκτηση πατεντών και στην μετέπειτα 
αξιοποίησή τους. 

 Αξιολόγηση της ποιότητας της συνεργασίας των επιχειρήσεων και του ερευνητικού χώρου 
με την ευρεία έννοια που εμπεριέχει τους δημόσιους και  ιδιωτικούς ερευνητικούς φορείς 
(ΑΕΙ κλπ.). Θα ήταν  χρήσιμο (όπως αναφέρθηκε στο Α.4.1) να χαρτογραφηθεί το τοπίο των 
συνεργασιών που επετεύχθησαν, με στόχο να διερευνηθεί η διάρκεια των συνεργασιών, η 
σταθερότητά τους και εν γένει η βιωσιμότητα τους στο πλαίσιο ενδεχομένως και 
διαφορετικών Δράσεων. 

 Αξιολόγηση του επιστημονικού αποτυπώματος των δράσεων στον ερευνητικό χώρο με την 
ευρεία έννοια. Να διερευνηθεί αν υπήρξε μεταβολή της έντασης της ερευνητικής 
προσπάθειας στους φορείς που την διεξήγαγαν με αφορμή τις υπό αξιολόγηση δράσεις 
καθώς και δημοσιεύσεις κ.λ.π.  
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 Η εξέλιξη των εταιρειών που δημιουργήθηκαν με τις δράσεις ΠΡΑΞΕ,  ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ και 
CLUSTERS πως εξελίχθηκαν στην συνέχεια και μετά την σύστασή τους (οικονομικά και 
αναπτυξιακά μεγέθη καθώς και προβλήματα περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργούν). 
Για την διερεύνηση των ανωτέρω θα πραγματοποιηθούν μελέτες περιπτώσεων και η 
αξιοποίηση μαθηματικών μοντέλων τα οποία κατά την φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας 
θα αξιολογηθούν.    

 Αξιολόγηση κατά το δυνατόν της ποσοτικής μεταβολής των συμμετεχόντων, πριν και μετά 
την δράση, σε οικονομικά μεγέθη (έσοδα) δείκτες απασχόλησης, δικτύωση, κ.λ.π.. 

  Αξιολόγηση της επίδρασης των δράσεων στην δομή των επιχειρήσεων με ανάλυση 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών περιπτώσεων. 

Στις δράσεις για τις οποίες καθορίστηκαν από την Προκήρυξη συγκεκριμένες θεματικές 
προτεραιότητες ή  τεχνολογικοί τομείς, να διερευνηθεί η σχετική ανταπόκριση των ερευνητικών 
φορέων και των επιχειρήσεων, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τη  δυναμική των εν λόγω 
τομέων,   τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν και σε επόμενο σχεδιασμό 
Δράσεων  
 

2.Δ  Διερεύνηση της επίδρασης των δράσεων στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας. 
Η συγκεκριμένη ενότητα θα περιλαμβάνει την ανίχνευση των επιδράσεων των Δράσεων στην 
κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, σε συσχετισμό με τους εξωγενείς παράγοντες που 
κατ’αρχήν διαμόρφωσαν το πλαίσιο του 3ου ΚΠΣ, όπως αναφέρθηκε στο 1.Α. Η διαδικασία των 
συσχετίσεων θα εκφραστεί μέσω Δεικτών (δείκτες συγκροτημένοι σε μοντελάκι), σε μια προσπάθεια 
ποσοτικοποιημένου ορισμού και παρακολούθησης των  μεταβολών που μπορούν να αποδοθούν 
στην υλοποίηση των Δράσεων και στην  εξέλιξη του κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος από 
την «εκκίνηση» των Δράσεων, στην συνέχεια την ολοκλήρωσή τους (παρ.1Α),  καταλήγοντας στη 
σημερινή κατάσταση.. 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων στην οικονομία 

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων στην κοινωνία (απασχόληση, κουλτούρα καινοτομίας, 
κ.λ.π.) 

 Επιπτώσεις στην άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων 
 
2.Ε Διατύπωση προτάσεων και απόψεων βασισμένων στα συμπεράσματα της μελέτης. 
Η συγκεκριμένη ενότητα θα περιλαμβάνει προτάσεις και απόψεις ως γενικό επιστέγασμα των 
συμπερασμάτων τα οποία εξήχθησαν από την ανάλυση που προηγήθηκε.  
Πέραν τούτων είναι σημαντικό να διερευνηθεί η σχέση κόστους / οφέλους από την υλοποίηση των 
Δράσεων, με βάση τα πραγματικά  παραγόμενα αποτελέσματα, σε βάθος χρόνου (για τις 
ολοκληρωμένες δράσεις) και σε πραγματικό χρόνο (για τις  on-going  δράσεις).  
Επίσης είναι επιθυμητή η ανάδειξη αδυναμιών και δυνατών σημείων στο σχεδιασμό και υλοποίηση 
των υπό εξέταση Δράσεων, με τρόπο που να επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση  μεταξύ τους, με 
στόχο να εξαχθούν «διδάγματα» για το σχεδιασμό ανάλογων Δράσεων στο μέλλον. 
 

Α.4.3    ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να κάνει χρήση κάθε μεθοδολογικού εργαλείου που η επιστήμη παρέχει 
προκειμένου να εξαγάγει με τον πλέον αξιόπιστο και τεκμηριωμένο τρόπο τα συμπεράσματά του. 
Θα αξιολογηθούν κατά την φάση του διαγωνισμού και θα προταχθούν μεθοδολογικά εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται τα τρία τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο τα οποία τεκμηριωμένα μπορούν να 
προσαρμοστούν στο σύστημα και τα δεδομένα της χώρας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν 
προτεινόμενο μοντέλο συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων το οποίο και θα περιγράφουν με κάθε 
λεπτομέρεια και σαφήνεια. Η μελέτη θα στηρίζεται στα πραγματικά στοιχεία τα οποία θα παραθέσει 
στον ανάδοχο η ΓΓΕΤ σχετικά με τις υπό αποτίμηση δράσεις ενώ δεδομένα που θα απαιτηθούν και 
θα χρειαστεί να ληφθούν από άλλους φορείς και βάσεις δεδομένων, η ΓΓΕΤ θα παίξει 
υποστηρικτικό ρόλο.  Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Ανάδοχος: 

 θα διεξάγει έρευνα πεδίου που θα συνδυάζει έρευνα με: α)  ανοιχτά και κλειστά 
ερωτηματολόγια και β) ειδικές μελέτες περιπτώσεων (case studies) τις οποίες θα 
πραγματοποιήσει με δικά του μέσα και θα παρακολουθήσει η ΓΓΕΤ. 
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 θα κάνει χρήση στοιχείων που θα διαθέσει η ΓΓΕΤ από την εκτέλεση των προγραμμάτων και 
θα διενεργήσει έλεγχο και στο φυσικό αρχείο των φακέλων των έργων, στην έδρα της ΓΓΕΤ 
καθώς και στο φυσικό αρχείο των φακέλων των ωφελούμενων από την χρηματοδότη.   

 θα κάνει χρήση βάσεων δεδομένων και κάθε στοιχείου που θα τον βοηθήσει στην εξαγωγή 
αξιόπιστων συμπερασμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (π.χ. βάσεις δεδομένων   
Cordis, ΟΟΣΑ κλπ.). 

Στην πρότασή τους οι υποψήφιοι θα παραθέσουν αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα 
ακολουθήσουν για την υλοποίηση της μελέτης η οποία θα αξιολογηθεί κατά την φάση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 
Κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις:  
Διαμόρφωση Ερωτηματολογίων:  Η διεξαγωγή της ερευνών πεδίου με ερωτηματολόγια θα 
περιλαμβάνουν το σύνολο των έργων, όπως αυτά καταγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί, με 
βέλτιστο ποσοστό ανταπόκρισης 70%. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσοστό ανταπόκρισης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο του 60%. Η έρευνα ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί 
τηλεφωνικά, ή με άλλο πρόσφορο μέσο π.χ. ηλεκτρονικά. Τα ερωτηματολόγια θα απευθύνονται σε 
διαφορετικές ομάδες αποδεκτών με ταυτόχρονη προσαρμογή τους σε αυτές ( χειριστές δράσεων, 
Επιστημονικούς υπευθύνους, συμμετέχοντες φορείς, κ.λ.π.). Το περιεχόμενο και ο τρόπος λήψης 
των ερωτηματολογίων θα συμφωνηθεί με την υπηρεσιακή μονάδα της ΓΓΕΤ η οποία θα 
παρακολουθεί την υλοποίηση της μελέτης. Η επιλογή του μέσου θα πρέπει να γίνει με κριτήριο την 
επίτευξη μεγάλου ποσοστού ανταπόκρισης. Στην περίπτωση που το μέγεθος δεν ανταποκρίνεται 
στο ανωτέρω ποσοστό θα καταβληθεί προσπάθεια να συμπληρωθεί με τηλεφωνικές συνεντεύξεις 
από τον ανάδοχο ώστε να φθάσει το αναμενόμενο ποσοστό για το οποίο εξασφαλίζεται 
αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος και να προχωρήσει στις αναγκαίες αναγωγές για την σχετική 
συμπερασματολογία.  
 

Λήψη προσωπικών κατ’ ιδίαν συνεντεύξεων : Θα πραγματοποιηθεί αριθμός  προσωπικών κατ’ 
ιδίαν συνεντεύξεων σε επιλεγμένους φορείς που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πράγμα που 
θα αξιολογηθεί και θα συναποφασιστεί με την ΓΓΕΤ στην φάση της υλοποίησης του έργου.  
 
Πραγματοποίηση Case Studies:  Θα πραγματοποιηθεί η σε βάθος ανάλυση των παραμέτρων της 
αξιολόγησης, με αριθμό μελετών περιπτώσεων (case studies) ανά δράση. Κάθε case study θα 
αφορά σε ένα έργο και θα έχει ως στόχο την ποιοτική ανάλυση των παραμέτρων της αξιολόγησης η 
οποία θα επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων επιτυχίας/αποτυχίας, των κινήτρων 
συμμετοχής και των επιδράσεων των έργων στους συμμετέχοντες φορείς. Οι παράμετροι οι οποίες 
θα μελετηθούν με τη βοήθεια των case studies θα συμφωνηθούν από κοινού από τη ΓΓΕΤ και τον 
ανάδοχο. Ο αριθμός των case studies θα προταθεί στην προσφορά από τον ανάδοχο 
παρουσιάζοντας αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής των έργων και των φορέων που θα αναλυθούν, 
καθώς και τη μεθοδολογία πραγματοποίησης τους. Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθούν case 
studies για το σύνολο των δράσεων ΠΡΑΞΕ Β/ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ και ΠΟΛΩΝ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ενώ για τις υπόλοιπες ο αριθμός τους δεν θα είναι μικρότερος του 10% του 
αριθμού των έργων και στο σύνολο των παραπάνω όχι μικρότερο των 150. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει στην πρόταση τους να τεκμηριώσουν επιστημονικά τις επιλογές τους ενώ κατά την φάση της 
υλοποίησης της μελέτης ο ανάδοχος και η ΓΓΕΤ θα επαναπροσδιορίσουν τον αριθμό βάσει των 
υπαρχόντων στοιχείων των φακέλων των έργων. Η συλλογή των στοιχείων για τα case studies  θα 
πραγματοποιηθεί με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε συνδυασμό με άλλους τρόπους που θα 
προταθούν από τον ανάδοχο. Στις περιπτώσεις κοινοπρακτικών έργων τα case studies θα πρέπει 
να αποτυπώνουν όχι μόνο τις απόψεις των συντονιστών αλλά και τουλάχιστον ενός συμμετέχοντος 
φορέα. Για κάθε δράση θα σχεδιαστεί ξεχωριστό ερωτηματολόγιο και οδηγός case study. 
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Α.4.4.    ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ: 
 

ΠΡΑΞΕ Β’  &  ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ  (ΕΠΑΝ Ι & ΠΕΠ) 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑ 
ανά 
Δράση 

 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ 
ΘΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΟΥΝ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΑΞΕ Β / 
ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ 
(σε σύνολο 33 
έργων  και των 3 
κύκλων) 

33 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ   

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ Ι 

 

 

33 

 

ΠΡΑΞΕ Β' 2003 15 15 

 

ΠΡΑΞΕ Β' 2005 15 15 

ΠΡΑΞΕ Β' 2006 3 3 

 33 έργα 33 φορείς 

20.119.734,00 => 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

         

2 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ 
(σε σύνολο 8 
έργων) 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ Ι / ΠΕΠ 

  

8 

 

ΕΛΕΥΘΩ 7 7 

 

24.728.667,75 

ΤΕΧΝΟΚΥΨΕ-
ΛΕΣ 
 (ΠΕΠ Β. 
ΑΙΓΑΙΟΥ) 1 1 846.414,50 

 8 έργα 8 φορείς 

25.575.082,25 => 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
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ΠΑΒΕΤ / ΠΑΒΕΤ-ΝΕ (ΕΠΑΝ Ι, ΠΕΠ, ΚτΠ) 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΒΕΤ & ΠΑΒΕΤ-
ΝΕ / ΕΠΑΝ Ι (σε 
σύνολο 346 έργων 
και των 4 κύκλων 
και για τις δύο 
Δράσεις) 

 
 

346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ Ι 

  

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

 

ΠΑΒΕΤ 2005 102 123 

 

10.116.072,00 

ΠΑΒΕΤ 2000 =>  133 144 4.860.988,00 

ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 
2000 63 69 10.242.507,49 

ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 
2004 
(Πληροφορική/Ε
πικοινωνία) 48 50 3.950.409,29 

 346 έργα  386 φορείς 

29.169.976,78 => 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

         

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΒΕΤ & ΠΑΒΕΤ-
ΝΕ / ΠΕΠ (σε 
σύνολο 28 έργων 
για τις 2 Δράσεις) 

 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
 

ΠΕΠ 
  

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

 

ΠΑΒΕΤ / ΠΕΠ 14 

ΠΑΒΕΤ-ΝΕ / 
ΠΕΠ 14 

      

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 
ανά ΠΕΠ ΣΥΝΟΛΑ 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ ανά 
περιφέρεια 

 

Πιστοποιούμενη Δ.Δ. 

ΠΕΠ / ΠΑΒΕΤ => 
14 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝ.-
ΘΡΑΚΗΣ 14 16 1.187.695,69 

ΠΕΠ/ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 
=> 14 Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 2 2 143.207,50 

 
Κ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7 7 409.245,47 

 ΚΡΗΤΗΣ 3 3 209.546,85 

 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 2 78.372,00 

  28 έργα 30 φορείς 

2.028.067,51 =>  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
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ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (ΕΠΑΝ Ι, ΠΕΠ, ΚτΠ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ => σε 
σύνολο 115 έργων 
και 9 Δράσεων 

115 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ Ι 

 Πιστοποιούμενη Δ.Δ 

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 13 64 

 

5.708.332,53 

ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 19 144 21.163.886,21 

ΥΓΕΙΑ 20 107 6.391.109,57 

ΤΡΟΦΙΜΑ 10 84 5.971.718,91 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 11 65 5.238.991,08 

ΔΟΜΙΜΕΝΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 13 119 11.802.187,63 

ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 10 56 4.448.811,45 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 9 45 4.994.563,61 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 10 43 2.404.504,73 

 115 έργα 727 φορείς 

68.124.105,72  => 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

         

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / 
από όλα τα ΠΕΠ 

93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σύνολο 
ολοκληρωμένων 
έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ 

 
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα: 

 
ΠΕΠ και ΚτΠ 

 Πιστοποιούμενη Δ.Δ. 

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝ.-
ΘΡΑΚΗΣ 10 33 φορείς 

ΠΕΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.408.268,30 

Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 24 78 φορείς 6.434.495,42 

ΑΤΤΙΚΗΣ 27 97 φορείς 6.350.472,80 

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 9 38 φορείς 2.324.347,75 

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 5 18 φορείς 1.753.463,32 

ΚΡΗΤΗΣ 18 81 φορείς 6.000.243,58 

 93 έργα 345 φορείς 

26.271.291,17 =>  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

         

7 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ / 
ΚτΠ για 3 
Θεματικές 
Δράσεις 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E-LEARNING 22 105 φορείς 

ΚτΠ 
 
 
 
 
 
 

7.245.315,06 

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-
ΓΙΑΣ 

 

E-BUSINESS 19 102 φορείς 7.683.233,99 

Επεξεργασία 
Εικόνων, Ήχου, 
Γλώσσας 29 99 φορείς 9.188.412,52 

 70 έργα 306 φορείς 

24.116.961,57 =>  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
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ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & CORALLIA Φάσεις Α&Β’ (ΕΠΑΝ Ι & ΕΠΑΝ ΙΙ) 
 

 

 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
(σύνολο 5 πόλοι 
και 182 Φορείς) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σύνολο 
ολοκληρωμέν
ων έργων 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ Ι 

 Πιστοποιούμενη Δ.Δ. 

5 
 

και οι φορείς 
θα επιλεγούν 

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

 

Δ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 12 φορείς 

 

1.514.454,57 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 46 Φορείς 3.150.483,47 

ΚΡΗΤΗΣ 1 41 Φορείς 1.988.312,83 

Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ 1 47 Φορείς 2.777.827,71 

Κ. 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 36 Φορείς 2.564.841,84 

 5 έργα 182 Φορείς 
11.995.920,42 =>  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

         

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORALLIA A+B  
 
(σύνολο 65  
 
φορείς) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α’ ΦΑΣΗ => 
 2 έργα 

2 έργα  / 
Συμβάσεις  
 14 Φορείς 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ Ι 

 

5.209.737,57 => 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Α’ ΦΑΣΗΣ 

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

Δύο έργα:  
 
α) Ενίσχυση Ελλ. 
Τεχνολογικών 
Σχηματισμών στην 
Μικροηλεκτρονική => με 
Δ.Δ.: 2.117.874,57 και 
  
β) Δημιουργία & 
λειτουργία ΔΟΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ελλ. 
Συνεργατικών 
Σχηματισμών => με 
Δ.Δ.:3.091.863,00 

      

Β ΦΑΣΗ 
(on going 
evaluation) 
=>  
52 Συμβάσεις 

57 ΕΡΓΑ => 
52 Συμβάσεις 
με 52 Φορείς 
που 
συμμετέχουν  
& στα 57 έργα:  
(ΑΕΙ + 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) & 
για τις 5 
Ενέργειες 

Σύνολο 
συμμετεχόντων 
ΦΟΡΕΩΝ στα 
57 έργα =>  
52 φορείς 
=> 
με  συμμετοχές 
ιδίου φορέα σε 
πολλά έργα 

Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα: 

 
ΕΠΑΝ ΙΙ 

 

Εγκεκριμένη  
Δημόσια 
Χρηματοδότηση 

ΒΑΣΕΙ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟ-

ΓΙΑΣ 

 I 
52 Φορείς  

 
(39 

Επιχειρήσεις 
 

 &  
13 Ερευνητικοί 

φορείς) 
 

8 έργα 

 

 II 3 έργα  

 III 7 έργα 

 IV 32 έργα 

 V 7 έργα  

 

54 Συμβάσεις 
για Α΄& Β’ 

Φάσεις 

66 φορείς 
 

Για τις Α’ & Β’  
 

Φάσεις 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
(Δ.Δ.) => 
CORALLIA A’& B’: 
36.665.145,41 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
(Δ.Δ.) => 
CORALLIA Β’ Φάση: 
31.455.407,84   
 
Εν εξελίξει έργα => 
ΧΩΡΙΣ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ Β’ ΦΑΣΗΣ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΓΩΝ ανά 
Δράση 
 

 752  
 ΕΡΓΑ / 
Συμβάσεις 
   

2.083 
Συμμετέχοντες 
Φορείς 
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Για τις Δράσεις  ΠΡΑΞΕ Β’ και ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ θα αποτιμηθεί: α) το σύνολο των έργων τα 
οποία υλοποιήθηκαν εντός του πλαισίου τους(συνολικά 41 έργα) και β) όσον αφορά τους προς 
αποτίμηση συμμετέχοντες φορείς (συνολικά 41 φορείς), αυτοί θα επιλεγούν βάσει προτεινόμενης 
μεθοδολογίας από τον διαγωνιζόμενο και η οποία θα αξιολογηθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία..   

 Για τις δράσεις ΠΑΒΕΤ/ΠΑΒΕΤ-ΝΕ & ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ (όλων των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων –ΕΠΑΝ Ι, ΠΕΠ & ΚΤΠ-) θα αποτιμηθούν τα –συνολικά- 652 έργα και οι –συνολικά- 
1794 φορείς, βάσει προτεινόμενης μεθοδολογίας από τον διαγωνιζόμενο και η οποία θα αξιολογηθεί 
κατά την διαγωνιστική διαδικασία.  

 Για τις δράσεις ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & CORALLIA A’&B’ που παρουσιάζουν περισσότερα 
του ενός εργαλεία εφαρμογής ως ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (πχ. κοινοπραξίες, τεχνολογικές πλατφόρμες, 
δικτυώσεις, τεχνοβλαστοί,  δράσεις εκπαίδευσης, εξωστρέφειας, δημοσιότητας & 
εμπειρογνωμοσύνης, έργα υποδομής κ.λ.π.), θα αποτιμηθούν όλες οι ενέργειες και για τα επιμέρους 
έργα κάθε ενέργειας, η αποτίμηση θα πραγματοποιηθεί βάσει προτεινόμενης μεθοδολογίας από τον 
διαγωνιζόμενο και η οποία θα αξιολογηθεί κατά την διαγωνιστική διαδικασία..   
   
Δημιουργία βάσεως δεδομένων 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης του παρόντος έργου θα δημιουργηθεί Βάση  Δεδομένων η οποία θα 
αποτελεί και παραδοτέο  για το σύνολο των επιλεγμένων φορέων (ερευνητικών εργαστηρίων, 
επιχειρήσεων, επενδυτών κλπ.) που συμμετείχαν ανά δράση και είχαν λάβει χρηματοδότηση.  
Η βάση δεδομένων θα περιέχει τα δεδομένα, την τεκμηρίωση, το υποστηρικτικό υλικό, τις 
συσχετίσεις και τους δείκτες οι οποίοι θα δημιουργηθούν, στα πλαίσια της εκπόνησης της μελέτης 
και θα είναι ανοικτού πρωτοκόλλου. Στην βάση δεδομένων θα καταγράφονται τα γενικά στοιχεία 
των φορέων που χρηματοδοτήθηκαν καθώς και το αντικείμενο που υλοποίησαν στην δράση που 
συμμετείχαν. Στη βάση δεδομένων θα είναι καταχωρημένα όλα τα στοιχεία πάνω στα οποία 
τεκμηριώθηκαν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η μελέτη. Η βάση δεδομένων θα  δομηθεί με 
τρόπο και προδιαγραφές οι οποίες θα δοθούν κατά την φάση της υλοποίησης προκειμένου να 
καταστεί χρήσιμο εργαλείο πολιτικής της ΓΓΕΤ σε συνδυασμό με την υπάρχουσα υποδομή.  
 
ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 
 
Η ΓΓΕΤ με την παρούσα προκήρυξη θα παρέχει στους υποψηφίους όλους τους οδηγούς 
εφαρμογής των υπό αποτίμηση δράσεων οι οποίοι θα δοθούν με ηλεκτρονικό τρόπο. 
Στον ανάδοχο θα παραδώσει :  

 Βάση δεδομένων με τα στοιχεία των δράσεων σε περιβάλλον ACCESS 

 Τα φυσικά αρχεία των φακέλων των έργων τα οποία υπάρχουν σε διάφορα σημεία του 
κτιρίου και θα χρειαστεί ο ανάδοχος με δικά του μέσα να συγκεντρώσει και αξιοποιήσει και 
να αποθέσει στην αρχική τους θέση ή όπου αλλού η ΓΓΕΤ του ανακοινώσει. 

 Πίνακες οικονομικών στοιχείων από τους χειριστές των έργων. 

 Χρήση στοιχείων ΟΠΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ (Επιχειρησιακό πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα 
Ανταγωνιστικότητα. 

 Εκθέσεις ολοκλήρωσης δράσεων και έργων και όπου υπάρχουν εκθέσεις αξιολογητών. 

 
Α.4.5  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 
1. Τέσσερις (4) 3μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου (για 1 έτους έργο) 
2. Εισαγωγικό παραδοτέο κοινωνικοοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, με καταγραφή 

όλων των δράσεων που σχεδιάστηκαν ώστε να εξηγηθεί η στόχευση τους και το περιβάλλον 
που επιθυμούσαν να διαμορφώσουν στην χώρα λαμβάνοντας υπόψιν τα όσα αναφέρθηκαν στα 
κεφάλαια Α.2 και Α.4. 

3. Ένα αναλυτικό Τεύχος Μελέτης ανά Δράση (& σε CD). Στην περίπτωση των συνδεόμενων 
Δράσεων (π.χ. ΠΡΑΞΕ Α’ & Β’, ΠΡΑΞΕ Β’ & ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ, CLUSTERS A’ & B’)  θα 
πρέπει να εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο τεύχος και σχετική ανάλυση αξιολόγησης του 
συσχετισμού των φάσεων των αντιστοίχων δράσεων.   
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 Κάθε τεύχος μελέτης θα περιλαμβάνει επίσης: α) περιλήψεις ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, β) 

κωδικοποιήσεις συμπερασμάτων, γ) συγκεκριμένες προτάσεις επίλυσης προβλημάτων, ως 
προς:   γ.1) τις πολιτικές επιλογές της ΓΓΕΤ για την ΕΤΑ, γ.2) τον διαρθρωτικό τρόπο 
διαχείρισης των Δράσεων από την ΓΓΕΤ και γ.2) τις επιθυμητές διορθωτικές κινήσεις για τις 
παραμέτρους και την στόχευση των μελλοντικών προκηρύξεων νέων δράσεων, με βάση τα 
αποτελέσματα της μελέτης, δ) σχετικούς πίνακες, charts κλπ. γραφήματα. 

 
 

4. Τελικό παραδοτέο το οποίο θα αξιολογεί συνολικά την αποτελεσματικότητα των δράσεων 
πέρα από τις επιμέρους επιτυχίες ή αποτυχίες. Θα πρέπει να συγκρίνεται κάθε συμπέρασμα με τις 
αρχικές προσδοκίες, να λαμβάνονται μαθήματα και εμπειρίες για τις επόμενες διαχειριστικές 
περιόδους και να αναφερθούν μεταβολές στο επιχειρηματικό περιβάλλον μετά τις παρεμβάσεις. 
Επίσης υπό τις παρούσες συνθήκες της κακής οικονομικής συγκυρίας να συναχθούν σημαντικά 
συμπεράσματα  για την συνέχιση ή μη ή υπό ποίους όρους δράσεις  ΕΤΑΚ που απευθύνονται στον 
παραγωγικό χώρο, μπορούν να είναι αποτελεσματικές και να λειτουργούν στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

 
5. Συνοπτικό Φυλλάδιο - ΣΥΝΟΨΗ (& σε CD), για κάθε μία Δράση, με την μορφή Power Point για 
δημόσιες παρουσιάσεις & ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.  
 
 
6. CD Βάσεων Δεδομένων η οποία θα περιέχει τα δεδομένα, την τεκμηρίωση, το υποστηρικτικό 
υλικό, τις συσχετίσεις και τους δείκτες οι οποίοι θα δημιουργηθούν, στα πλαίσια της εκπόνησης της 
μελέτης. Θα περιέχει επίσης τα πρωτογενή στοιχεία των ερωτηματολογίων με τις Συνεντεύξεις με τα 
επιλεγέντα Στελέχη της κάθε Δράσης (έργου, πόλου, τεχνοβλαστού κλπ. Αναλόγως της 
περιπτώσεως, κατάθεση των πρωτογενών στοιχείων στην ΓΓΕΤ ή επίδειξη αυτών, στα γραφεία του 
Αναδόχου.  Σε κάθε περίπτωση η ΓΓΕΤ θα έχει πάντα δικαίωμα πρόσβασης στα συγκεκριμένα 
αρχεία του Αναδόχου.  
 
 
7. Διοργάνωση ΗΜΕΡΙΔΑΣ, (με ευθύνη του Αναδόχου και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του έργου) Μετά το πέρας του φυσικού αντικειμένου και πριν την λογιστική του 
ολοκλήρωση θα πραγματοποιηθεί ημερίδα, με στόχο την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και 
των αποτιμηθέντων Δράσεων καθώς και της μεταξύ τους διάδρασης.  
 
 

 Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την επιλογή Αναδόχου για το έργο: 
«Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα με το 
κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στη σχετική επισυναπτόμενη Απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο διενεργείας του διαγωνισμού, ήτοι το Π.Δ. 
60/07 και το Π.Δ.118/07.  
 
 

 Η συμμετοχή στον διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με την παρούσα προκήρυξη είναι ανοιχτή, επί 
ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και 
εμπειρία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:   ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 

 Β.1  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1.1 Δικαίωμα συμμετοχής φυσικών & νομικών προσώπων, ενώσεων ή/& 
κοινοπραξιών - Ασυμβίβαστο 
 
1.1.1    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή 
κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/97 (ΦΕΚ 
139/Α), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΕ. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που 
έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει 
υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΕ και έχουν 
την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ 
των ανωτέρω χωρών. 
1.1.2   Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5)  αποδεδειγμένη ενασχόληση και 
ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην «συλλογή, 
επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας» σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7: «Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας των 
υποψηφίων» (σελ.32 του παρόντος Κεφαλαίου) ή άλλες συναφείς δραστηριότητες με το 
περιεχόμενο του παρόντος έργου.  Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί και ένα 
μέλος αυτών να ασκεί δραστηριότητες απολύτως συναφείς με το αντικείμενο του παρόντος έργου, 
οι όροι δε και προϋποθέσεις που τίθενται στην προαναφερθείσα παράγραφο 7 θα 
συνυπολογίζονται  αθροιστικά για κάθε μέλος της κοινοπραξίας.  
1.1.3   Στην περίπτωση των ενώσεων, αυτές δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η  Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  να 
ζητήσει από την υποψήφια ένωση, στην περίπτωση που αυτή επιλεγεί ως Ανάδοχος του έργου, να 
συστήσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, κοινοπραξία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, του 
κειμένου της συμβάσεως διαμορφωμένου αναλόγως. Τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας 
ευθύνονται έκαστο, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και στο σύνολο για την εκτέλεση 
του έργου. 
1.1.4  Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες 
από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν, αυτόνομα ή ως μέλη 
κοινοπραξίας ή ένωσης σε παραπάνω από μία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισμό. Ο 
αποκλεισμός τους επιφέρει και τον αποκλεισμό της κάθε προσφοράς στην οποία συμμετέχουν.  
1.1.5   Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, απαιτείται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.3.1 και οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να ορίσουν 
αντίκλητο που θα έχει την έδρα του στην Αθήνα και προς τον οποίον θα γίνονται όλες οι 
κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον υποψήφιο στο πλαίσιο της 
παρούσας προκήρυξης. Ο αντίκλητος θα πρέπει να υποβάλει δήλωση αποδοχής της 
εκπροσώπησης και δήλωση του υποψηφίου ότι του αναθέτει την εκπροσώπηση για την εν λόγω 
διαδικασία. 
1.1.6     Ασυμβίβαστο: Απαγορεύεται η -με οποιονδήποτε τρόπο και επί ποινή αποκλεισμού- 
συμμετοχή υποψηφίου στην παρούσα διακήρυξη, φυσικών και νομικών προσώπων της χώρας ή 
της αλλοδαπής, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥ) για 
την υλοποίηση δράσεων ΕΣΠΑ στην ΓΓΕΤ κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς τους στον 
παρόντα διαγωνισμό.  
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Επίσης επί ποινή αποκλεισμού απαγορεύεται η συμμετοχή του συμβούλου τεχνικής υποστήριξης ο 
οποίος παρείχε υπηρεσίες στην υλοποίηση των δράσεων  Γ’ ΚΠΣ της ΓΓΕΤ της συγκεκριμένης 
διαχειριστικής περιόδου 2000-2006 για την οποία αποτιμούμε τις δράσεις με τον παρόντα 
διαγωνισμό. 
Οι υποψήφιοι, στην προτεινόμενη ομάδα έργου δεν μπορούν να συμπεριλάβουν άτομα, που κατά 
τον χρόνο υποβολής των προσφορών, μετέχουν σε ομάδες έργου Συμβούλων Τεχνικής 
Υποστήριξης της ΓΓΕΤ. 
 
Επίσης αποκλείονται από το διαγωνισμό, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν με την 
ιδιότητα του μετόχου, ανεξάρτητα από το ύψος συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, σε 
οποιαδήποτε στιγμή έως και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού σε τεχνοβλαστούς ή 
εταιρείες διαχείρισης θερμοκοιτίδων  που χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματα ΠΡΑΞΕ Β’ και 
ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ. 

 
1.2   ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
 
1.2.1   Δεν    δικαιούνται   συμμετοχής στον διαγωνισμό όσοι εμπίπτουν στις κάτωθι περιπτώσεις:  
α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ ή ΑΕ 
του Δημοσίου Τομέα διότι δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.                                                                      
β) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμούς για παροχή Υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο, με 
Απόφαση των Αρμοδίων Υπουργείων.  
γ) Όσα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της ΕΕ. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός ΕΕ θα εξετάζονται και θα κρίνονται 
από την Αναθέτουσα Αρχή, κατά περίπτωση. 
δ) Όσοι συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης ή κοινοπραξίας, σε εξωχώριες (off-shore) 
εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4, άρθρο 4. του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει και της 
ΥΑ 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.05 (ΦΕΚ/Β/1590/16.11.05). 
 
1.2.2  Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι:  
 
α) δεν πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου 1α, 1β, 1γ & 1δ του άρθρου 43 του ΠΔ60/07 (άρθρου 
45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), όπως ισχύει, και όπως αυτά τυχόν εξειδικεύονται από το εθνικό 
δίκαιο, τηρουμένων των προβλέψεων του κοινοτικού δικαίου, και συγκεκριμένα, όσοι προσφέροντες 
έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για: 

α.1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,  
α.2) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου,  
α.3) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,  
α.4) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 

 
1.2.3 Αποκλείονται, επίσης: 
 
α) οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή  συμμετοχής σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην επόμενη παρ. 1.3 / 1.3.1. «Δικαιολογητικά συμμετοχής»,  
β) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δεν θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των 
προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.  
γ) οι υποψήφιοι που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα,  στην ανωτέρω παράγραφο 1.2.1, 
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δ) οι υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο 1.3.1, κατά 
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, 
ε) οι υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (που αφορούν τον 
κατακυρωθέντα Ανάδοχο), της υπό-παραγράφου 2.4.1 / Κεφ. Δ «Λοιπά Στοιχεία Διαγωνισμού» / 
Δ.2.4 της παρούσας. (βλ. επίσης κάτωθι, τα απαιτούμενα στην Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 
1599/1986, παρ. 1.3.1/3.θ.,   
στ) οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα κριτήρια και δεν υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αφορούν 
την χρηματοοικονομική & τεχνική τους ικανότητα, της παραγράφου 1.3.1 (6 & 7) / Κεφ. Β.1 της 
παρούσας,  
ζ) οι υποψήφιοι που δεν υποβάλλουν προσήκουσα προσφορά, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 3.3 / Κεφ.Β.3 «Απόρριψη προσφορών» της παρούσας,   
η) όπως και οι υποψήφιοι για τους οποίους συντρέχει κάποιος λόγος αποκλεισμού που 
προβλέπεται σε επί μέρους οικείες διατάξεις του παρόντος (βλ. 1.1.6 /Κεφ.Β.1.1 Ασυμβίβαστο & για 
τις υπεύθυνες δηλώσεις:  παρ. 3.ι, της παρούσης). 
 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 
ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, τηρουμένων των 
αναφερομένων περί ενώσεων ή κοινοπραξιών στις παραγράφους 1.1.1 & 1.1.2 / Κεφ.Β.1 της 
παρούσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, 
η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
 

1.3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (1.3.1 / Δικαιολογητικά 1-7) 
 
1.3.1  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν, μαζί με την προσφορά 
τους,  τα κάτωθι δικαιολογητικά, τα οποία θα βρίσκονται επισυναπτόμενα σε μία ΛΙΣΤΑ (ή ΛΙΣΤΕΣ 
ανά Μέλος της Ένωσης), όπου θα καταγράφονται κατά α/α.   

 
1)  Αίτηση Συμμετοχής στον διαγωνισμό (με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα 

Αρχή), στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα φυσικά ή/& νομικά πρόσωπα που απαρτίζουν τον 
υποψήφιο Ανάδοχο / Προσφέροντα και που υποβάλλουν την προσφορά. Στην αίτηση, η οποία θα 
υπογράφεται από τον Νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα (ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων 
και από τους νομίμους εκπροσώπους όλων των συμμετεχόντων στην ένωση), θα δηλώνονται 
επίσης τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση, ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε μέλους και 
ο κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης.  

 
2) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κατά το άρθρο 25, παρ. 4.α. του Π.Δ. 118/2007 

(ΦΕΚ150/10.7.07), αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 
μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με το 5%  του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης του 
έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (#€450.000,00# ευρώ), ήτοι ποσού #€22.500,00# ευρώ.  
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα 
κάτωθι στοιχεία, όπως προκύπτει και από το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι: 
    
       α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

β) Τον εκδότη. 
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  - 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ). 
δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης: Αριθμός Διακήρυξης:12947/3.10.2012, Αντικείμενο Ανοικτού 
Διαγωνισμού: Επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ»»  και την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού: 10.12.2012. 
ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 
στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση, ήτοι: #€22.500,00# ευρώ   
ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η 
εγγύηση. 
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η) Την ισχύ της. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει μέχρι την επιστροφή της ή να είναι αορίστου 
διάρκειας.  
θ) Τους κάτωθι όρους: Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα από τον Εκδότη, ο 
οποίος υποχρεούται της παραίτησης της ένστασης της διζήσεως, σε περίπτωση κατάπτωσης 
της εγγυητικής, όπου το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και 
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. Το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται: α) στον κατακυρωμένο Ανάδοχο, παράλληλα και 
συγχρόνως  με την κατάθεση από αυτόν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 10 
ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και β) στους λοιπούς προσφέροντες –μετά από αίτημά 
τους επιστρέφεται στους ιδίους- ή επιστρέφεται κατευθείαν από την Αναθέτουσα Αρχή προς την 
συγκεκριμένη Αρχή Έκδοσης της Εγγυητικής Συμμετοχής, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης (εγγράφως & με φαξ) της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού προς όλους 
τους διαγωνιζομένους.  

 
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (μία ή δύο, εάν δεν αρκεί ο χώρος καταγραφής), με 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν: 
3.α) τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν 
3.β) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:  

3.β.1) δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 
του αρθρ. 43, παρ. 1-3 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχή σε  εγκληματική  οργάνωση (παρ. 
1.α), της δωροδοκίας (παρ. 1.β), της απάτης (παρ.1.γ) και της νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες (παρ. 1.δ), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, 
της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, 
3.β.2) δεν τελούν σε πτώχευση (παρ. 2.α) και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης (παρ. 2.β), 
3.β.3)  είναι φορολογικά και ασφαλιστικά (κυρίας και επικουρικής ασφάλισης) ενήμεροι ως προς 
τις υποχρεώσεις τους (παρ.2ε & 2στ)   
3.β.4) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού 
3.β.5) δεν τελούν υπό εκκαθάριση του ν. 2190/1920 ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 και 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 

 
3.γ)  Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
3.δ)  Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι 
προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτα γνώση. 
3.ε)   Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.  
3.στ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 
3.ζ)   Ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση  του διαγωνισμού. 
3.η)   Ότι συμμετέχουν σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 
3.θ)  Ότι, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα άρθρα 6 & 20 του ΠΔ 118/2007, ο 
προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης απόδειξης σ’αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την 
διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 19, παρ. 6 του ΠΔ 118/07. Η κατάθεση των δικαιολογητικών 
γίνεται  σύμφωνα με την ιδιότητά του κατακυρωθέντα Αναδόχου (Έλλην Πολίτης, Αλλοδαπός, 
Νομικό Πρόσωπο Ημεδαπό ή Αλλοδαπό, Συνεταιρισμός, Ένωση/Κοινοπραξία), λαμβάνοντας 
υπόψη τις επεξηγήσεις / οδηγίες / περιγραφές, που αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. Δ.2: 
Κατακύρωση / παρ. 2.4.1. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέρονται από τον διαγωνισμό. (βλ. επίσης 
άνωθεν, παρ.1.2.3.ε / Β.1) 
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3.ι)  Ότι «δεν προσφέρει ή δεν προσέφερε, υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης 
υλοποίησης δράσεων, ΕΣΠΑ κατά την φάση υποβολής των προσφορών του παρόντος 
διαγωνισμού ή κατά την υλοποίηση των προς αποτίμηση δράσεων της διαχειριστικής περιόδου 
2000-2006 η ότι δεν είναι μέτοχος εταιρειών που …….». Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για 
κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά.(βλ. παρ. 1.1.6, Κεφ. Β.1.1 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ).  
 
4) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις 
του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του 
καταστατικού του διαγωνιζομένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική 
μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. (εγκύκλιος 1105-2/3/06 ΓΓΕ «Εφαρμογή 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών») 
 
5) Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του 
προσφέροντος με το οποίο:  

α) Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται, 
με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του νομικού προσώπου, η συμμετοχή 
εκάστης  εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης. 
Στην περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου στην ένωση, το ανωτέρω πρακτικό 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο. 
β) Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 
εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και 
της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των 
προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό 
έγγραφο απαιτηθεί. 

 
6 & 7) Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής και  τεχνικής ικανότητας (άρθρο 47 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ) 
Με στόχο την εξασφάλιση Αναδόχου ικανού να ανταπεξέλθει στις συγκεκριμένες επιλογές της 
Αναθέτουσας Αρχής και στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις του προκηρυσσόμενου με την παρούσα 
Έργου και να προβεί στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, καθορίζονται για τους Προσφέροντες 
ελάχιστες προϋποθέσεις οικονομικής - χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής - 
επαγγελματικής επάρκειας. Κάθε Προσφέρων θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με 
ποινή αποκλεισμού, τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό όπως αυτές  
περιγράφονται παρακάτω μετά από υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:  
 
 

6)  Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας 

 
6.1  Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση 
φυσικών προσώπων, των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού, κλεισμένων 
οικονομικών χρήσεων ή διαφορετικά επικυρωμένα, από την αρμόδια Υπηρεσία, αντίγραφα των 
Φορολογικών Δηλώσεων ή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ή των εντύπων Ε3 και Ε5 για το 
χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. (Η τελευταία χρήση που 
περιλαμβάνεται στα ανωτέρω στοιχεία είναι αυτή για την οποία έχει παρέλθει η προθεσμία 
εμπρόθεσμης δημοσίευσης του Ισολογισμού ή υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.).   
Ο προσφέρων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να έχει συνολικό – δηλαδή αθροιστικό για το 
σύνολο των κοινοπρακτούντων- κύκλο εργασιών (τζίρο) των τριών (3) τελευταίων –κλεισμένων - 
διαχειριστικών χρήσεων (2009, 2010, 2011), μεγαλύτερο των 1.500.000,00 ευρώ.     
 
6.2 Ένορκη βεβαίωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών 

ως προς την παροχή παρόμοιων ή αντίστοιχων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά την διάρκεια 
των επτά  (7) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού κλεισμένων οικονομικών χρήσεων.  
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6.3 Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση ή 

κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού εγγράφου για την χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος. 

6.4 Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού, 
είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του 
κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου. 

6.5 Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

7)  Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας  

7.1  Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, το ιστορικό δραστηριοποίησης 
του, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη δυνατότητα 
παραγωγής του ζητούμενου έργου. Όσον αφορά στο προσωπικό που απασχολεί, θα πρέπει να 
προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν την αριθμητική του επάρκεια. Επίσης ζητούνται 
Αναλυτικά βιογραφικά των Μελών της Ομάδας που προτείνονται για το έργο, με ιδιαίτερη αναφορά 
στη γνώση και εμπειρία τους σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας - τα οποία μπορούν να 
υποβληθούν σε Παράρτημα (βλ. επίσης, Κεφ.Γ’/παρ.2.2.2 για τις Υπεύθυνες Δηλώσεις των μελών). 
7.2   Αναλυτική αναφορά των τμημάτων του έργου που θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους.  Σε 
κάθε περίπτωση υπεργολαβίας/ων ο κάθε υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη 
δήλωση συνεργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο όπου θα αναφέρονται ρητώς οι δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνει για το συγκεκριμένο έργο. Οι υπηρεσίες τρίτων – υπεργολάβων δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν σε ποσοστό το 50% του συνολικού προσφερόμενου οικονομικού τιμήματος.   
7.3 Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων, επιτυχώς ολοκληρωμένων 
αντίστοιχων με το προκηρυσσόμενο έργων, όπως ορίζεται Κεφ.Β1/ παρ.1.1.2, τα οποία 
υλοποίησαν μετά το 2004, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του 
αποδέκτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό. 
Παρόμοια με το προκηρυσσόμενο έργα νοούνται εκείνα που περιλαμβάνουν ή συνδιάζουν 
ενέργειες όπως οι παρακάτω:  

 Μελέτες αποτιμήσεων – αξιολογήσεων (impact assessement κατά την έννοια του  2) 
επιχειρησιακών προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων από το ΕΤΠΑ και αφορούν θέματα 
ΕΤΑΚ. 

 Μελέτες αποτιμήσεων – αξιολογήσεων (impact assessement κατά την έννοια του 2) 
προγραμμάτων της E.E των προγραμμάτων πλαισίου για έρευνα τεχνολογία και καινοτομία. 

 Διεξαγωγή περιφερειακών και θεματικών αποτιμήσεων – αξιολογήσεων (impact assessement 
κατά την έννοια του 2). 

Ελάχιστη προυπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση 
τουλάχιστον μιάς (1) παρόμοιας μελέτης ως προς το αντικείμενο και τον 
προυπολογισμό, από το έτος 2004 ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 
συμβατικής αξίας -σε ευρώ- ίσης ή μεγαλύτερης με την παρούσα, δηλαδή 
κατ’ελάχιστον αξίας 365.853,66 ευρώ.  
Σε περίπτωση κοινοπραξίας, για τον αναγκαίο έλεγχο τεχνικής ικανότητας, θα πρέπει 
να υποβληθούν από τα μέλη της κοινοπραξίας μελέτες συνολικού αθροίσματος 
365.853,66 ευρώ. Το κάθε μέλος δύναται να υποβάλει έως μία (1) μελέτη, την οποία θα 
την υποδείξει προς αξιολόγηση.   
Για την τεκμηρίωση των παραπάνω θα πρέπει να προσκομιστούν στην Υπηρεσία  
αποδεικτικά έγγραφα επιτυχούς ολοκλήρωσης των έργων από τις υπηρεσίες από τις οποίες 
τους ανατέθηκαν τα έργα σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 7.4. 
 

7.4  Αν οι αποδέκτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, η προσήκουσα επιτυχής 
ολοκληρωση, αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από 
την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή ή με συμβάσεις και ισόποση τιμολόγηση τους. Εάν οι 
αποδέκτες των έργων είναι ιδιωτικοί φορείς, η προσήκουσα επιτυχής ολοκληρωση του έργου  
αποδεικνύεται με βεβαίωση ή σχετική δήλωσή τους.  

                                                 
2
 Με τον όρο αποτίμηση έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, παραπέμπουμε στα εγχειρίδια της Ε.Ε “EC 

Structural funds «Evaluation design and management»”  volume 1 collection MEANS 
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7.5  Αναλυτική περιγραφή ενός τουλάχιστον πρόσφατου σχετικού έργου, όπως ορίζεται στο 
Κεφ.Β1/ παρ.1.1.2, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς από τον προσφέροντα μετά το 2004.   
7.6   Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο.  
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 6 & 
7  του παρόντος άρθρου, δεν διαθέτουν κατά την αιτιολογημένη κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την 
κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, σύμφωνα με την διαδικασία ελέγχου πλήρωσης των ελάχιστων 
προϋποθέσεων συμμετοχής της παρ. 1.2.3.στ./Κεφ.Β.1. «Αποκλεισμός Υποψηφίων της παρούσας 
προκήρυξης», αιτιολογημένα αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 
7.7 Πίνακας με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας έργου (Ομάδα Έργου, 

εμπειρογνώμονες), η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την 
εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους του 
πρώτου μέρους της προκήρυξης.  
Με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία καθενός από τα 
προτεινόμενα στελέχη της ομάδας έργου και των εξειδικευμένων συνεργατών / συμβούλων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1:        ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Φορέας: 

Ονοματεπώνυμο 
στελέχους 

Θέση στην 
Ομάδα Έργου 

Επίπεδο  εμπειρίας Αρμοδιότητες-Καθήκοντα 
/φάσεις έργου  

ΦΑΣΕΙΣ 

     

     

     

   
 όπου:  

 Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο του στελέχους της ομάδας του α.  

  Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.  

 Στη στήλη «εμπειρία» δίνονται αναλυτικά στοιχεία της απαιτούμενης αποδεδειγμένης 
εμπειρίας καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας του Συμβούλου Αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους του Κεφαλαίου Α και της παραγράφου  7.3 
«Δικαιολογητικά τεχνικής ικανότητας» της παρούσας προκήρυξης. Υποβάλλονται 
βεβαιώσεις από τους αναδόχους των έργων ή από τις αναθέτουσες αρχές με αναφορά σε 
ανθρωπομήνες απασχόλησης για την απόδειξη της απαιτούμενης εμπειρίας κάθε 
στελέχους, ή εξειδίκευσης για κάθε προτεινόμενο εμπειρογνώμονα. 

 Στη στήλη «πτυχίο» αναγράφονται οι προερχόμενοι από αναγνωρισμένο ΑΕΙ ή ΤΕΙ τίτλοι 
σπουδών κάθε προτεινόμενου στελέχους. Υποβάλλονται επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίου 
και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για κάθε στέλεχος. 

4. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα πρέπει να 
αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του στελέχους σε αναλόγου φύσεως και 
μεγέθους έργα κατά το πρόσφατο παρελθόν, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. 

5. Κάθε προσφέρων ορίζει τον Υπεύθυνο, καθώς και τον Αναπληρωτή του, που θα ηγηθεί της 
ομάδας έργου και θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις, την εμπειρία και το κύρος για να 
καθοδηγήσει και να συντονίσει το σύνολο των προσφερομένων υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο.   

6. Εάν ο Υπεύθυνος, ο Αναπληρωτής του ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας 
εξειδικευμένων συνεργατών του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του 
προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, 
υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια 
του παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

7. Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της 
σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από την προηγούμενη έγκριση της αναθέτουσας 
αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.  Ο Υπεύθυνος του έργου 
δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του 
οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα τουλάχιστον 45 ημέρες πριν. Στο 
διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.  
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8.  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 

εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, 
δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο 
χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση 
αντικαταστάτη. 

9. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά του παρόντος 
άρθρου, δεν διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, σύμφωνα με την διαδικασία 
της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται από την 
συνέχεια της διαδικασίας αιτιολογημένα. 

10. Ο προσφέρων εφόσον προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση 
τμήματος του υπό ανάθεση έργου, εκτός από τη συμπλήρωση του παραπάνω πίνακα 
(σημείο 3) και την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών και αναλυτικού Βιογραφικού 
Σημειώματος για κάθε εμπλεκόμενο φυσικό πρόσωπο του υπεργολάβου, θα πρέπει να 
αποδεικνύει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους με 
την υποβολή της σχετικής δέσμευσης του υπεργολάβου και συγκεκριμένα θα πρέπει να 
καταθέσει : 

(α) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υπεργολάβου που να δηλώνει τα 
στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει για λογαριασμό του 
συγκεκριμένου προσφέροντα,  
(β) νομιμοποιητικά έγγραφα του υπεργολάβου,  
(γ) όσα από τα παραπάνω απαιτούμενα καλύπτει ο υπεργολάβος,  
(δ) ιδιωτικό συμφωνητικό του υπεργολάβου με τον προσφέροντα, με το οποίο να 
προκύπτει η νομική σχέση μεταξύ τους και η δέσμευση ότι θα παρέχει αντ΄ αυτού τους 
αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση του έργου έως τη λήξη του.   

 Το Επίπεδο εμπειρίας (seniority level) κάθε στελέχους στις κατηγορίες Α (Διευθυντής -
Project Manager),  Β (Έμπειρος Σύμβουλος), Γ (Σύμβουλος). Οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει 
να αντιστοιχούν απολύτως με εκείνες των Πινάκων της Οικονομικής Προσφοράς. Ελάχιστη 
εμπειρία για τα στελέχη ορίζεται για Α (Διευθυντής - Project Manager) 10 έτη, Β (Έμπειρος 
Σύμβουλος) 7 έτη, Δ (Σύμβουλος) 3 έτη. Η εμπειρία θα τεκμηριώνεται από υπεύθυνες 
δηλώσεις και έγγραφα των εταιρειών στις οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθώς και τα έργα 
στα οποία απασχολήθηκαν. 

 Οι Αρμοδιότητες-καθήκοντα κάθε στελέχους, δηλαδή ο εξειδικευμένος ρόλος του σύμφωνα 
με τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης της υλοποίησης του έργου από του προσφέροντα. 

 
 
1.3.2  Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινίσεις 
Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας που υποβάλλει κοινή προσφορά (βλ. επίσης παρ. 1.1 / 
1.1.1):   

 Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά 1-7, πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους 
συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά, με ξεχωριστή επισυναπτόμενη ΛΙΣΤΑ κατά α/α. 

 Οι ως άνω προϋποθέσεις για το 6 & 7 και τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά 
μπορούν να πληρούνται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 Με την υποβολή της Προσφοράς, κάθε Μέλος Συνεταιρισμού/ Ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα 
και ολοκληρωτικά. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος 
Συνεταιρισμού / Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως Μέλους 
Συνεταιρισμού / Ένωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί 
όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη του Συνεταιρισμού ή της 
Ένωσης, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα 
αποτελέσματά της με τους ίδιους όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων 
από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξεταστεί από την Προϊσταμένη Αρχή, η οποία και θα 
αποφασίσει σχετικά. Εάν η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν 
επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια 
του Διαγωνισμού.  
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O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Οι λόγοι 
αποκλεισμού συμμετοχής ισχύουν χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης. Προσφορές Ενώσεων των 
οποίων τα Μέλη δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 

   Β.2    ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ       

 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις 
προϋποθέσεις, το νομικό πλαίσιο και τις προδιαγραφές της προκήρυξης. 

 
2.1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
2.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε 
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
2.1.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, 
διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι 
μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο 
θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την 
αποσφράγιση της προσφοράς. 
2.1.3 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από τους: α) Παναγιώτη Χατζηνικολάου, Προϊστάμενο 
Τμήματος Αποτίμησης & Συντονισμού, τηλ.: 210-7458068, 210-7753834, e-mail: hagin@gsrt.gr και 
β) Παρασκευή Ρέπα, Χειριστή του έργου, τηλ.: 210-7458073, erep@gsrt.gr, καθώς και στον αριθμό 
Φαξ της Δ/νσης: 210-7711427.  Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να 
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή 
στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής. 
Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη παρέχονται το αργότερο έξι (6) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των 
προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 30/11/2012 και εφόσον αυτές έχουν ζητηθεί εγγράφως 
τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει 
καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών, δηλαδή μέχρι και την 22/11/2012. Οι διευκρινίσεις 
που ζητούνται, όπως και οι απαντήσεις που θα δίνονται θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα  
www.gsrt.gr, με αναφορά του αρ. πρωτ. του εισερχομένου ερωτήματος (με φαξ στο 210-7711427 ή 
επιστολή) στην ΓΓΕΤ.  
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
2.1.4  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων 
προσφορών. Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο.  
Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή/ και υπηρεσιών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας, η οποία θα διαχωρίζεται με σαφήνεια και 
καθαρότητα τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά του Αναδόχου, και θα 
διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, δεν 
αποκλείεται. 

 
2.2  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ και ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Αναλυτικά στοιχεία για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών δίνονται στο Κεφ. Γ’ (Γ.2 & Γ.3). 
2.2.1 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΤΜΗΜΑ Β’ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, Κεντρικό Πρωτόκολλο, 

ισόγειο, γραφείο 004,   Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα. Μέχρι την 10.12.2012, ημέρα Δευτέρα  
και ώρα Ελλάδος 13:00 μ.μ.   

mailto:hagin@gsrt.gr
mailto:erep@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/
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Αντίστοιχα μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, ως συστημένες 
ή με courier.  Όσες προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς ή με courier,  θα θεωρηθούν 
εμπρόθεσμες, μόνο αν πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής (10.12.2012 και ώρα 13:00 μ.μ.). Στην περίπτωση αυτή ο προσφέρων ευθύνεται για το 
περιεχόμενο του φακέλου και το χρόνο που θα περιέλθει στο πρωτόκολλο εισερχομένων της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Απόδειξη για  αυτό αποτελεί η εγγραφή στο πρωτόκολλο εισερχομένων της ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.  Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου ή 
παράδοσης στο courier, δεν λαμβάνεται υπόψη.  
Προσφορές που θα κατατεθούν  στη ΓΓΕΤ μετά την παραπάνω ημερομηνία  και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται, ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.  

Οι προσφορές ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την υποβολή τους  και από 
έγγραφο υποβολής προσφοράς για πρωτοκόλλησή τους, υπογεγραμμένο από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου / των διαγωνιζομένων. 

2.2.2 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού. 
 

2.3   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.3.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 240 ημέρες 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, της προθεσμίας υπολογιζομένης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 1182/71 (ΕΕ αρ. L. 124/8.6.1971). Προσφορές που 
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 240 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  
2.3.2 Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη 
ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 
προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. 
2.3.3 Ανακοίνωση επιλογής Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεγέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής, ο οποίος ερωτάται κατά τον ίδιο 
τρόπο, και ούτω καθεξής. 

 
2.4 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
2.4.1 Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ, όπως υποδεικνύεται στο Κεφ. Γ.3 «Οικονομική προσφορά». Σε περίπτωση που υπάρχει 
διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Ο ΦΠΑ 
αναγράφεται επίσης χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως). Σε 
περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. 
2.4.2 Στις προσφερόμενες τιμές του Αναδόχου περιλαμβάνονται και τον βαρύνουν όλες οι 
προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, εκτός από τον αναλογούντα Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
2.4.3 Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής τιμών, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ή σε 
περίπτωση παράτασής του, καθώς και σε περίπτωση παροχής συμπληρωματικών ή νέων - 
παρόμοιων υπηρεσιών, απορρίπτονται. 
2.4.4 Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική 
τιμή απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν 
προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε 
κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που προκύπτει μετά τη σχετική ορθή εκτέλεση 
της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές 
διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του 
συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 
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2.4.5 Τα τιμολόγια του Αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε ευρώ. Η καταβολή των 
αμοιβών του θα γίνεται σε ευρώ. 

 
2.5 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 
2.5.1 Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 
σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («υποφακέλους») και την περιγραφή της ταμπέλας, ως 
κάτωθι: 

 Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ εις τριπλούν, ένα  
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 1.3/ Κεφ.Β.1, 
της παρούσας προκήρυξης. 

 Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, τα 
περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. Γ.2.1/Κεφ.Γ της παρούσας 
προκήρυξης. 

 Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα της 
οικονομικής προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς 
περιγράφονται αναλυτικά  στην παράγραφο Γ.3./Κεφ.Γ της παρούσας προκήρυξης. 

Ως προς τα οριζόμενα ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ κείμενα /φακέλους /αρχεία:  Θα αναγράφεται η λέξη 
"ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" σε κάθε σελίδα και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε 
περίπτωση  ασυμφωνίας. Όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένες 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση, δηλαδή η αρίθμηση 
να είναι συνεχής για τα έγγραφα που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα επιμέρους φάκελο 
(«υποφακέλους»).  
Ο πρωτότυπος φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από την ίδια Αίτηση Συμμετοχής, που 
αναφέρεται στην παρ. 1.3.1, του Κεφ. Β,  στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή 
Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά. Επίσης θα φέρει τα κάτωθι στοιχεία: 
επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονική διεύθυνση 
(e-mail) του διαγωνιζομένου.  
Επίσης, στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων,  θα αναγράφονται οι επωνυμίες των μελών 
τους και τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός τηλεομοιοτυπίας (fax) και 
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του εκπροσώπου τους. 
Ως προς την Τεχνική προσφορά: Το περιεχόμενο της τεχνικής (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων) 
προσφοράς υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD/DVD). Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ 
των στοιχείων που αποτυπώνονται εγγράφως και αυτών που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική 
μορφή, επικρατέστερη είναι η έντυπη μορφή. 

Προσφορά 
 

Διακήρυξη Νο: 12947/3.10.2012  
 

ΓΙΑ την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
      «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ»  

 
Αναθέτουσα Αρχή: 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ / 
ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Κεντρικό Πρωτόκολλο, ισόγειο, γραφείο 004 

Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα. 
 

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 10.12.2012 

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 
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2.5.2 Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

 
 

  Β.3   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
3.1 Διαδικασία Αποσφράγισης Προσφορών   
3.1.1 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών για την ανάδειξη της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομικής απόψεως προσφοράς, γίνεται από ειδική επιτροπή (την Επιτροπή 
Διαγωνισμού - ΕΔ), οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, με Μέλη προερχόμενα από 
υπηρετούντες υπαλλήλους στη Γ.Γ.Ε.Τ. ή/και εμπειρογνώμονες από το διδακτικό προσωπικό των 
Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ή/και στελέχη επιχειρήσεων. Η  τελική επιλογή του Αναδόχου, μετά από Εισήγηση της 
Ε.Δ. λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.   
3.1.2 Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται σε τρία στάδια: 

1. Αποσφράγιση και έλεγχος κυρίως φακέλου προσφοράς - Αποσφράγιση και έλεγχος 
φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»,  

2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 
3. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», - Τελική 

βαθμολόγηση - επιλογή αναδόχου. 
 

3.2   ΤΡΙΑ (3) ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Τα στάδια ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών έχουν, αναλυτικότερα, ως εξής: 

1ο ΣΤΑΔΙΟ:  Αποσφράγιση και έλεγχος του πακέτου κάθε μίας προσφοράς (που 
περιλαμβάνει τους προαναφερόμενους 3 υποφακέλους). Αποσφράγιση και έλεγχος του 1ου 
φακέλου  των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». 

3.2.1 Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων των προσφορών γίνεται σε ανοικτή συνεδρίαση της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού (ΕΔ), σε ημερομηνία οριζόμενη από την Αναθέτουσα Αρχή, στην 
οποία μπορούν να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του 
νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν ο χρόνος παρέλθει και οι εργασίες δεν έχουν 
περατωθεί, η συνεδρίαση θα συνεχιστεί -πάλι τη παρουσία όλων των ενδιαφερομένων- σε   
επόμενη ημέρα, ως εξής:  
Η ΕΔ αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους των  προσφορών και ελέγχει αν 
υπάρχουν, σε κάθε κυρίως φάκελο, οι τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο 
αριθμό  (του κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει τον κάθε φάκελο, στο εξωτερικό του 
περίβλημα.  Εάν δεν υπάρχουν και οι τρεις υποφάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την 
περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες υποφάκελοι παραμένουν κλειστοί στην 
Υπηρεσία και επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους, με σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της 
Υπηρεσίας.  
Κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ΕΔ αποσφραγίζει τους φακέλους των δικαιολογητικών, μονογράφει 
σε κάθε σελίδα και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς. Κατά την 
αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των 
διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, ως προς τους όρους της Διακήρυξης. Σε αυτό το 
στάδιο, η ΕΔ ελέγχει μόνον:   α) την εγκυρότητα και πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής, β) την πληρότητα του φακέλου και γ) την υποβολή ή όχι όλων των δικαιολογητικών. Ο 
Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά ακριβώς όπως αυτά ορίζονται 
στην παράγραφο 1.3 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,  του Κεφαλαίου Β  και τα οποία οι 
προσφέροντες θα πρέπει να έχουν καταγράψει σε σχετικό πίνακα που τον επισυνάπτουν στον εν 
λόγω υποφάκελο. 
3.2.2  Στις επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της, η ΕΔ εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων 
προβαίνοντας σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, ακριβώς όπως αυτά ορίζονται στην Παρ.1.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  
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Η αξιολόγηση γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών 
συμμετοχής κριθούν ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. 
Η ΕΔ εισηγείται τον αποκλεισμό από τα επόμενα στάδια αξιολόγησης των διαγωνιζομένων που 
έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους 
σχετικούς όρους της παρούσας προκήρυξης. Η ΕΔ μπορεί κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού να 
ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των υποβληθέντων στοιχείων.  
3.2.3 Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό με το οποίο η ΕΔ 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών. Η 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με τηλεομοιοτυπία (fax) και 
εγγράφως. Μετά την εξέταση τυχόν  ενστάσεων – προσφυγών οι οποίες υπεβλήθησαν από τους 
διαγωνιζόμενους κατά το πρώτο στάδιο, η ΕΔ ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των 
τεχνικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά με τηλεομοιοτυπία (fax) και εγγράφως τους 
συμμετέχοντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.   
 
 

2ο ΣΤΑΔΙΟ:  Αποσφράγιση και έλεγχος του 2ου φακέλου  της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
 

 
3.2.4 Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, μετά από σχετική πρόσκληση όσων 
διαγωνιζομένων δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο στάδιο, η ΕΔ αποσφραγίζει σε ανοικτή 
συνεδρίαση τους φακέλους τεχνικής προσφοράς αυτών και μονογράφει κατά φύλλο τα περιεχόμενά 
τους, στο πρωτότυπο πάντα.   
3.2.5 Σε επόμενες συνεχόμενες κλειστές συνεδριάσεις της ΕΔ, ακολουθεί η αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών σύμφωνα με τα κριτήρια και τον τύπο αξιολόγησης που αναλύονται στην 
παράγραφο Γ.2.1/Κεφ.Γ της παρούσας προκήρυξης για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
(βλ. επίσης τα στοιχεία: 6&7/παρ.1.3/Κεφ.Β & παρ. 3.3/Κεφ.Β.3 Απόρριψη προσφορών/σελ.36 της 
παρούσης). Εάν κατά  την εξέταση της τεχνικής προσφοράς διαπιστωθεί ότι καλύπτονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές της προκήρυξης,  η προσφορά κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. Εάν διαπιστωθεί 
απόκλιση από τις προδιαγραφές τότε αυτή κρίνεται τεκμηριωμένα από την επιτροπή, αν είναι 
ουσιώδης ή επουσιώδης (βλ. Γ2.2.2 Χαρακτηρισμός προσφοράς). Προσφορά που έχει μια ή 
περισσότερες αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως επουσιώδεις κρίνεται ως τεχνικά αποδεκτή. 
Αντίθετα, εάν έστω και μία απόκλιση κριθεί τεκμηριωμένα ως ουσιώδης, η προσφορά κρίνεται μη 
αποδεκτή και απορρίπτεται. Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, η ΕΔ 
δύναται να καλέσει εγγράφως και με τηλεομοιοτυπία (fax) κάθε έναν από τους υποψηφίους που 
συμμετέχει σε αυτό το στάδιο, ώστε να παρουσιάσει προφορικά την τεχνική του προσφορά και να 
απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.  
3.2.6 Μετά τη μελέτη των τεχνικών προσφορών και της κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενης προφορικής 
παρουσίασης, κάθε Μέλος της ΕΔ αξιολογεί και βαθμολογεί σε ειδικό φύλλο κάθε τεχνική 
προσφορά, το υπογράφει και το παραδίδει στον Πρόεδρο της ΕΔ. 
3.2.7 Ο τρόπος βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου αναφέρεται αναλυτικά κατωτέρω, σελ.39/Μέρος 
2/παρ.5. 
3.2.8  Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους 
υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από 
τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να 
μεταβάλουν την προσφορά τους ή να καταθέσουν αντιπροσφορά. Τροποποίηση της προσφοράς ή 
πρόταση που εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
3.2.9 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της ΕΔ, το οποίο 
αποτελεί την εισήγηση της ΕΔ προς την Αναθέτουσα Αρχή και στο οποίο περιλαμβάνεται για κάθε 
προσφορά και για κάθε κριτήριο, ο βαθμός της ΕΔ, ο συντελεστής βαρύτητας και ο βαθμός κάθε 
κριτηρίου, καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας. Η ΕΔ εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την 
απόρριψη και μη περαιτέρω αξιολόγηση προσφορών που συγκέντρωσαν βαθμό τεχνικής 
προσφοράς που είναι μικρότερος του 50% της ανώτερης δυνατής βαθμολογίας. 
3.2.10 Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε 
οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
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3.2.11 Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες εγγράφως και με 
τηλεομοιοτυπία (fax). Μετά την εξέταση τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων – προσφυγών (Π.Δ. 
118/2007, άρθρο 15 (ΦΕΚ150/Α/07) & Ν.3886/2010/ΦΕΚ173/Α/09.10), η ΕΔ ορίζει την ημερομηνία 
και ώρα ανοίγματος των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες στο 
στάδιο αυτό εγγράφως και με τηλεομοιοτυπία (fax). (βλ. επίσης παρ. 1.3/Κεφ.Δ.1 Ενστάσεις-
Προσφυγές).   
 
 

3ο ΣΤΑΔΙΟ:  Αποσφράγιση και έλεγχος του 3ου φακέλου  της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 
- Τελική Αξιολόγηση – Επιλογή Αναδόχου 

 
3.2.12  Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται στο χώρο και χρόνο που ορίζει η ΕΔ 
και θα γνωστοποιηθεί με σχετική πρόσκληση, εγγράφως & με fax, στους υποψηφίους των οποίων 
οι προσφορές αξιολογήθηκαν κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης και κλήθηκαν να 
συμμετάσχουν στο παρόν στάδιο. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην 
οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την 
αποσφράγιση, η ΕΔ μονογράφει κατά φύλλο, στο πρωτότυπο πάντα και εξετάζει τις οικονομικές 
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών όσων κυρίως προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των 
τεχνικών στοιχείων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.   
 
3.2.13 Σε περίπτωση που η τιμή μιας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή ιδιαίτερα 
χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως από τον συγκεκριμένο προσφέροντα την 
αιτιολόγησή της (σύμφωνα με το άρθρο 55 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ & το άρθρο 15, παρ.4 του ΠΔ 
370/1995). Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, η ΕΔ εισηγείται με 
πρακτικό στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής. 
3.2.14 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η ΕΔ προβαίνει στην αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.3.1/Κεφ.Γ της παρούσας 
και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Γ.4/Κεφ.Γ της παρούσας. 
3.2.15 Για να ολοκληρώσει το έργο της, η ΕΔ μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με τους υποψηφίους 
και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους 
συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών τους δε 
γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.  
3.2.16 Η ΕΔ, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την 
τελική κατάταξη των προσφορών κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης το οποίο και υποβάλλει προς 
έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή. Η σχετική εγκριτική απόφαση κοινοποιείται στους συμμετέχοντες 
στο στάδιο αυτό με αποδεικτικό παραλαβής (Συστημένη επιστολή).  

 
3.3   Απόρριψη προφορών 
 Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα, προσφορά, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, μετά από σχετική εισήγηση της ΕΔ. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που: 
 

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.  
2. Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 
3. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του 

έργου. 
4. Αφορά σε μέρος μόνον του έργου, και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών. 
5. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της 

παρούσας. 
6. Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια τη προσφερόμενη τιμή, ή/και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε 

σημείο της τεχνικής προσφοράς. 
8. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 
9. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 3.2.13 της παρούσας και του άρθρου 55 Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
10. Ορίζει χρόνο παράδοσης/ υλοποίησης του έργου μεγαλύτερο του προβλεπομένου στην 

παρούσα. 
11. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των οκτώ (8) μηνών/ (240 ημερών) από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
12. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΕΔ ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και 

τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης (βλ. επίσης, την βαθμολογία, παρ. 
3.2.7), 

13. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 
αναφέρονται (βλ. Κεφ.Β.1/παρ.1.1.6 Ασυμβίβαστο). 

 
 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
Η διαδικασία ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ των προσφορών ακολουθείται και εξελίσσεται παράλληλα με την 
διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ των προσφορών, ως ακολούθως. 

 
Γ. 1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των ποιοτικών κριτηρίων επιλογής (ως 
κάτωθι) διεξάγεται σύμφωνα με την παρ. 3.2.1/Κεφ.Β.3 της παρούσας.  

 
Έλεγχος πλήρωσης κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 
 
Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν της προσήκουσας 
ύπαρξης των προβλεπόμενων δικαιολογητικών (1-5) και η εκπλήρωση των παρακάτω κριτηρίων:   

Α. Κριτήριο χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου αναδόχου: Αναφορικά με το θέμα θα 
εξετασθεί η εκ μέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων χρηματοοικονομικής 
ικανότητάς του, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 
1.3.1/Β.1/6 , της παρούσας. 

Β. Κριτήριο τεχνικής ικανότητας του υποψηφίου Αναδόχου: Αναφορικά με το θέμα θα εξεταστεί η 
εκ μέρους του προσφέροντα πλήρωση των κριτηρίων τεχνικής ικανότητας του, με βάση τα 
υποβληθέντα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.3.1/Β.1 /7 της παρούσας. 

Στις περιπτώσεις ενώσεων ή κοινοπραξιών τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους 
συμμετέχοντες σε αυτές αθροιστικά. 
 
 
 

Γ. 2   ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Γ. 2.1   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” 

 

Δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης του έργου, θα πρέπει 
τα σχετικά στοιχεία που ζητούνται να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και 
εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Προσφέρων έχει κατανοήσει το έργο 
που καλείται να αναλάβει και η Μεθοδολογία που προτείνει καλύπτει τις ανάγκες του έργου. 
Η βαθμολογία κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 80%. 
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Η πρόταση των υποψηφίων για την «τεχνική προσφορά» αποτελείται από  δυο μέρη κριτηρίων :  

1. ΜΕΡΟΣ Α. Την Μεθοδολογία Προσέγγισης & Υλοποίησης του έργου. 
2. ΜΕΡΟΣ Β. Κριτήρια οργάνωσης και Διοίκησης έργου αναδόχου σε συνδυασμό 

με την ομάδα έργου. 
 
 
ΜΕΡΟΣ Α.:   Μεθοδολογία Προσέγγισης και Υλοποίησης του έργου συντελεστής βαρύτητας 70%.  
 
Στο κριτήριο αυτό αξιολογείται η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και η ανάπτυξη κατάλληλου 
τρόπου προσέγγισης του, τρόπος εφαρμογής της τεχνογνωσίας και των εξειδικευμένων εργαλείων, 
αποτελεσματική μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, κατάλληλη με σαφήνεια περιγραφή και 
ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται η γενική 
πρόταση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου της αποτίμησης των Δράσεων ΕΤΑΚ, 
όπως ακριβώς αναφέρεται στο και εξειδικεύεται στα: «Αντικείμενα όλων των επιμέρους Δράσεων»,  
με την εκτενή αναφορά στα αντικείμενα Δράσεων, τους στόχους και τις προδιαγραφές –συνολικά- 
της μελέτης αποτίμησης.   
  
Η γενική πρόταση θα αφορά όλη την 12μηνη περίοδο διάρκειας εκτέλεσης του έργου, 
συμπεριλαμβανομένης της διοργάνωσης –προ της λήξεως του 12μηνήνου-,  μίας κοινής –για τις 
δύο Δράσεις-  ΗΜΕΡΙΔΑΣ.  Με βάση το παραπάνω, οι υποψήφιοι υποβάλλουν ένα 
Πρόγραμμα/Πλάνο Ημερίδας, το οποίο θα εξειδικευτεί και θα οριστικοποιηθεί μετά από σύσκεψη με 
την αναθέτουσα αρχή, κατά την αντίστοιχη φάση υλοποίησης του έργου. 
 
 
Ενδεικτικά, απαιτήσεις ως προς την Μεθοδολογία προσέγγισης & υλοποίησης του έργου:  

Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίον ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το 
έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, στον 
τρόπο με τον οποίο θα το υλοποιήσει και την χρησιμότητα του έργου στις εφαρμοζόμενες 
πολιτικές για την κατά το δυνατόν βέλτιστη αξιοποίηση στην διαμόρφωση πολιτικών για ΕΤΑΚ 
αλλά και την τροποποίηση μελλοντικών Δράσεων ΕΤΑΚ. Επίσης θα ήταν χρήσιμο η αξιοποίηση 
να περιλάβει και  σχετική συμβουλευτική για πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές στον τρόπο 
διαχείρισης από την ΓΓΕΤ. 
Παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου (σχεδιασμός & προετοιμασία έρευνας 
πεδίου, διεθνείς αντίστοιχες πρακτικές, εκπαίδευση συνεντευξιαστών, σχεδιασμός 
δειγματοληψίας, σχεδιασμός ερωτηματολογίου, σχεδιασμός κριτηρίων για προσωπικές 
συνεντεύξεις, συλλογή, καταχώρηση, επεξεργασία & ανάλυση δεδομένων, Δημιουργία Βάσης 
Δεδομένων Ηλεκτρονικής Εφαρμογής,  εξαγωγή ποσοτικών αποτελεσμάτων, non response 
analysis, εξαγωγή ποιοτικών συμπερασμάτων, διατύπωση προτάσεων. Υπάρχουσα 
τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης. 
Κατάλληλη  περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε  πακέτα εργασίας και 
συγκεκριμένες ενέργειες. 
Προσδιορισμό και αναλυτική περιγραφή των εκθέσεων προόδου και των παραδοτέων του 
έργου. 
Χρονοδιάγραμμα των φάσεων και  των πακέτων εργασίας, καθώς και των παραδοτέων του

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τροποποιήσεις στην επιλεγείσα πρόταση, με 
τη σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου, χωρίς όμως να θίγονται όροι της προσφοράς και του 
διαγωνισμού. 
 
Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να ορίσει εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την 
επικοινωνία (και την τεκμηρίωση του 1ου Μέρους της Τεχνικής Προσφοράς) με την Αναθέτουσα 
Αρχή και για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. 
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ΜΕΡΟΣ Β. Κριτήρια οργάνωσης και Διοίκησης έργου αναδόχου σε συνδυασμό με την ομάδα 
έργου συντελεστής βαρύτητας 30%.  
  
Στην ομάδα αυτή των κριτηρίων θα αξιολογηθούν η επάρκεια στην σύνθεση των ειδικοτήτων για την 
κάλυψη του έργου, η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της ομάδας έργου και η 
σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων, εφόσον προτείνονται. 
Θα εξεταστεί επίσης η επάρκεια κάλυψης των απαιτήσεων από κάθε διακριτή υπο-ομάδα που 
δημιουργείται ως προς τις επιμέρους ευθύνες και ομάδες ή πακέτα εργασιών που τους ανατίθενται 
στο πλαίσιο του έργου της αποτίμησης. Θα αξιολογηθεί η δομή και σύνθεση του οργανωτικού 
σχήματος σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου καθώς και το σύστημα διασφάλισης ποιότητας του 
αναδόχου. Στην ενότητα αυτή θα αξιολογηθούν τα κριτήρια οργάνωσης και διοίκησης αξιοποιώντας 
τα διεθνή πρότυπα. 
 
 

Γ.2.2   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Γ.2.2.1  ΚΡΙΤΗΡΙΑ & ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση βασίζεται στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κάθε προσφοράς. 
Η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επί μέρους ομάδων 
κριτηρίων. Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει 
συντελεστή βαρύτητας 80% (με 20% Συντελεστή Βαρύτητας η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και 
άθροισμα των δύο: 100%)  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με 
τους ακόλουθους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

Α/Α                ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Aj ΟΜΑΔΑ Α: 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
σ1  70% )                                

Αj1 Προτεινόμενη προσέγγιση & μεθοδολογία σε σχέση με τους στόχους 
και το αντικείμενο του έργου, ενσωμάτωση των ιδιαιτεροτήτων του 
έργου στις προτεινόμενες λύσεις και τήρηση προδιαγραφών. Τρόπος 
εφαρμογής της τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου.    
 

 
 
 45% 

Αj2 Σαφήνεια της πρότασης, κατανόηση του αντικειμένου, των στόχων & 
των απαιτήσεων του έργου με βάση τις  προδιαγραφές της 
διακηρύξεως. 
 

 
 20% 

Aj3 Χρονοδιάγραμμα οργάνωσης του έργου, ρεαλιστικότητα προσέγγισης 
  

 5% 

Βj ΟΜΑΔΑ Β. Κριτήρια οργάνωσης και Διοίκησης έργου αναδόχου σε 
συνδυασμό με την ομάδα έργου. 

σ2  (30% )                                

Bj1 Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του έργου, λειτουργία, τρόπος συνεργασίας, εξειδίκευση 
ρόλων. Ο τρόπος που δομεί και οργανώνει την ομάδα και τις εργασίες 
για την υλοποίηση του έργου. 

20 

Bj2 Οργάνωση / ροή έργου, οργανόγραμμα, λειτουργία και ροή εργασιών. 
Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων σε 
σχέση με τις δραστηριότητες της σύμβασης. Σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών αναδόχου. 
 

10 
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Για κάθε ένα κριτήριο υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της επιτροπής 
αξιολόγησης, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου 
για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. 

-Ακολούθως υπολογίζεται το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων. 

-Το άθροισμα αυτό των βαθμών των κριτηρίων κάθε ομάδας κριτηρίων, πολλαπλασιάζεται επί τον 
συντελεστή βαρύτητας της ομάδας κριτηρίων για να προκύψει ο βαθμός της ομάδας κριτηρίων. 

Το άθροισμα των βαθμών των ομάδων κριτηρίων αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής 
Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. 

Η τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα του κάθε συμμετέχοντος αξιολογείται με τον Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς (ΒΤΠ) κάθε προσφέροντος, που υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

 
    ΑΒΤΠ 
      ΒΤΠ   =     -----------------     x 100 

   ΑΒΤΠ max 

      όπου ΑΒΤΠ max = η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς 

 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  ΒΤΠmin=50  

Εάν διαγωνιζόμενος λάβει βαθμολογία από την ΕΔ μικρότερη του 50 η προσφορά του θεωρείται μη 
παραδεκτή και αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή δεν 
θα ανοιχτεί η οικονομική του προσφορά και δεν θα περιλαμβάνεται στην τελική κατάταξη των 
διαγωνιζομένων. 

Γ.2.2.2  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ κάθε ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Ο βαθμός κάθε κριτηρίου είναι αριθμός με ακρίβεια μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία, και έχει ελάχιστη 
τιμή το μηδέν (0) και ανώτερη το δέκα (10). Οι βαθμοί που μπορεί να πάρει κάθε κριτήριο είναι οι 
ακόλουθοι: 

 
0-0,99: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι μη ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 
1-4,99: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική ως προς το     
            συγκεκριμένο κριτήριο, 
5-8,99: όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, 
9-10:    όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο. 
 

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται: 
1. μη ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις 

προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, 
είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο. 

2. στοιχειωδώς ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου. 

3. ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως 
τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

4. εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει 
επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο. 
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Κάθε μέλος της ΕΔ θα βαθμολογήσει με ένα βαθμό, από το 0 έως το 10 (και μέχρι δύο δεκαδικά 
ψηφία, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα) κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων 
τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός κάθε μέλους για κάθε κριτήριο, θα προκύψει από το άθροισμα των 
γινομένων των βαθμών των επιμέρους στοιχείων κριτηρίου (υποκριτήρια), πολλαπλασιασμένων με 
τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους στοιχείων του κριτηρίου (υποκριτήρια). 
 
Ο βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο ΕΔ προκύπτει από το άθροισμα των σχετικών  βαθμών του 
συνόλου των μελών της ΕΔ διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. Ο βαθμός αυτός 
πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή  βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της 
προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο. Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει το 
συνολικό βαθμό της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.2.2 / Κεφ.Γ 
της παρούσας.   
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς η στρογγύλευση φθάνει στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο αποκόπτεται όταν έχει τιμές 0, 1, 2, 3, 4, στρογγυλεύεται δε προς τα άνω όταν 
έχει τιμές 5, 6, 7, 8, 9. 
 

Γ. 3   ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 
Προϋπολογισμός του έργου ορίζεται στο ποσόν των 450.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) επί 
του οποίου οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους σύμφωνα με τα κατωτέρω 
αναφερόμενα. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να αναθέσει στον ανάδοχο παρόμοιες 
υπηρεσίες με τις περιγραφόμενες στην παρούσα μέχρι 50% του προϋπολογισμού της σύμβασης, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 §4 περ. β’ του ΠΔ 60/2007 δηλαδή ποσού 225.000€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το δικαίωμα προαίρεσης ασκείται από την αναθέτουσα αρχή 
εντός τριών ετών από την υπογραφή της αρχικής συμβάσεως. Η νέα σύμβαση συνάπτεται κατόπιν 
διαπραγμάτευσης των δύο μερών όπως ορίζουν οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 
 
Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, το 
συνολικό ποσό σε ευρώ, έναντι του οποίου ο υποψήφιος προτίθεται να σχεδιάσει  και να 
υλοποιήσει  τις ενέργειες που περιγράφονται στην Τεχνική Προσφορά και αναλύονται στον κάτωθι 
Πίνακα Π2.   
Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Ο 
ΦΠΑ θα αναγράφεται (αριθμητικά & ολογράφως) χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. 
 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από ανάλυση προϋπολογισμού 
(για όλες τις φάσεις του έργου).   

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, ο οποίος θα πρέπει να σημειώνεται 
χωριστά από το συνολικό ποσό.  
Θα πρέπει επίσης να συμπληρωθούν οι  Πίνακες «Αμοιβές εργασίας»,  και «Ανάλυση συνολικής 
προσφοράς», σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2 : ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Φορέας: 

Ονοματεπώνυμο 
στελέχους, 
Επίπεδο εμπειρίας 

Περιγραφή 
εργασίας / 
φάση έργου 

Απασχόληση 
(σε Α-Μ) 

Μηνιαία αμοιβή 
Α-Μ 
(σε ευρώ) 

Συνολική αμοιβή 
στελέχους 
(σε ευρώ) 

     

     

     

όπου συμπληρώνονται: 
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 Το “Ονοματεπώνυμο”, το “Επίπεδο εμπειρίας” και η “Απασχόληση (σε ανθρωπο-μήνες)” σε 
πλήρη αντιστοιχία με τα στοιχεία του Πίνακα Π1 “Αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης στελεχών” 
της Τεχνικής Προσφοράς.   

 Η “Μηνιαία αμοιβή ανθρωπομήνα (Α-Μ)” σε  ευρώ, ανά στέλεχος, σε αντιστοιχία με τον 
παραπάνω Πίνακα “Τιμές Μονάδας” σύμφωνα με το Επίπεδο εμπειρίας κάθε στελέχους του 
προσφέροντα. 

 Η “Συνολική αμοιβή στελέχους” σε ευρώ, δηλαδή το γινόμενο των αριθμητικών τιμών της 
απασχόλησης και της μηνιαίας αμοιβής. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Φορέας:                                                                                                               Συνολικό  ποσό 
                                                                                                                                   (σε ευρώ) 

Ενδεικτικές συνιστώσες κόστους                     

Αμοιβές εργασιών ανά φάση έργου  
(Σύνολο από Πίνακα Π2) 

 

Άλλες Δαπάνες (περιγραφή)  

Σύνολο προσφοράς  
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ):  

 

 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να τεκμηριώσει την Οικονομική του Προσφορά, 
βασιζόμενος στα στοιχεία της Τεχνικής του Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση η Επιτροπή 
Διαγωνισμού δύναται να θεωρήσει ότι ο παραπάνω πίνακας δεν συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
ορισμούς της προκήρυξης και ότι η προσφορά είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, και να την 
απορρίψει στο σύνολό της. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών, οι δε συμμετέχοντες 
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.  
 
Εκ νέου επισημαίνεται, όπως έχει ήδη προαναφερθεί στην παράγραφο 7/3.3. «Απόρριψη 
προσφορών» της παρούσας, ότι προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι 
προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή, απορρίπτονται. Σε κάθε περίπτωση που ένα ποσό 
προκύπτει ως συνάρτηση άλλων (κατόπιν προσθέσεως, άλλης μαθηματικής πράξεως, εκπτώσεως, 
κλπ.) και υπολογιστεί εσφαλμένα σε κάποια προσφορά, τότε λαμβάνεται υπόψη το ποσό που 
προκύπτει μετά τη σχετική ορθή εκτέλεση της αντίστοιχης μαθηματικής πράξης ή εκπτώσεως, κλπ. 
Σε περίπτωση όμως που οι λογιστικές διαφορές είναι πολλές σε πλήθος ή η διόρθωσή τους 
επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση του συνολικού τιμήματος της προσφοράς, τότε η προσφορά 
μπορεί να απορριφθεί στο σύνολό της. 
 
Εάν η προσφερόμενη τιμή ενός υποψηφίου Αναδόχου είναι ιδιαίτερα χαμηλή ή κατά τη γνώμη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού είναι αναιτιολόγητη, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον υποψήφιο 
Ανάδοχο να τις αιτιολογήσει και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από 
τον διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΠΔ 370/1995). Αρνητικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν  
αναπροσαρμόζονται, εκτός της περιπτώσεως της αναπροσαρμογής προς τα πάνω -δια Νόμου- του 
συντελεστού ΦΠΑ από το Ελληνικό Κράτος, όπου τότε, η αναπροσαρμογή βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή.   
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Γ.3.1  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20% (με 80% Συντελεστή 
Βαρύτητας της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και άθροισμα των δύο: 100%)  

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε 
προσφέροντα θα υπολογισθεί ο Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (ΒΟΠ), ως εξής: 

 
     Συνολική Οικονομική Προσφορά Μειοδότη 
 ΒΟΠ  =  ------------------------------------------------------------------ x 100 

  Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος 

όπου Συνολική Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι 
του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

Γ. 4   Υπολογισμός των ανοιγμένων προσφορών 

Στο τρίτο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά φθίνουσα τάξη με τον 
υπολογισμό της Συμφερότερης Προσφοράς. 

Η Ανοιγμένη Προσφορά (ΑΠ) κάθε προσφέροντος θα υπολογισθεί με τον ακόλουθο μαθηματικό 
τύπο:  

  

ΑΠ = ( ΒΤΠ x 0,80 ) + ( ΒΟΠ x 0,20) 

 

 Με βάση τις Ανοιγμένες Προσφορές τους οι προσφέροντες θα καταταχθούν κατά φθίνουσα 
σειρά βαθμού Ανοιγμένης Προσφοράς  τους, λαμβανομένων υπ’όψιν μέχρι δύο (2) 
δεκαδικών ψηφίων. 

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά θα είναι αυτή με τον 
μεγαλύτερο βαθμό Ανοιγμένης Προσφοράς (ΑΠ). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνεται η προσφορά με τον μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 
προσφοράς.  
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος αναδεικνύεται με 
κλήρωση.  

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών 
κάθε προσφέροντος, θα συντάξει πρακτικό και θα γνωμοδοτήσει σχετικά με την επιλογή και την 
κατακύρωση στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία και θα εκδώσει την Απόφαση Κατακύρωσης. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή όμως έχει το 
δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο 
της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά.  

 Επίσης η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους σε οποιαδήποτε φάση 
αξιολόγησης, την παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας για την υλοποίηση του έργου . 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή στελέχους διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές σε καμία φάση του διαγωνισμού και σε καμία 
περίπτωση, απορρίπτονται δε ως απαράδεκτες. 
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 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

                                                                                      
 

Δ.1  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
1.1  Οι ενστάσεις ή προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά των αποφάσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ/1989, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ και εμπεριέχονται στον Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 
173/Α/20.9.10) και το ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/07) και ορίζουν τα κάτωθι: α. Κατά των πράξεων ή 
παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας προκήρυξης, οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 
118/2007 και του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 περί "Δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων". β. Η προδικαστική προσφυγή ασκείται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής 
εντός δέκα (10) ημερών αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή 
παράλειψης. Στην προσφυγή αναφέρονται ειδικώς οι νομικές & πραγματικές αιτιάσεις που 
δικαιολογούν το αίτημά της. Η προσφυγή αποτελεί όρο του παραδεκτού για την άσκηση 
ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αρμόδιου δικαιοδοτικού σχηματισμού, χωρίς την άσκηση της 
οποίας τα ασφαλιστικά μέτρα κρίνονται απαράδεκτα. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να 
απαντήσει αιτιολογημένα εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν 
παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δεκαπενθήμερη προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψη της 
προσφυγής. Ο ενδιαφερόμενος, εντός δέκα (10) ημερών από την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της 
προσφυγής, μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, για τους ίδιους λόγους με αυτούς της 
προσφυγής, ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου. γ. Οι προσφυγές υποβάλλονται στην Γενική 
Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, όπου και πρωτοκολλούνται. Επί των προσφυγών τούτων 
γνωμοδοτεί η Επιτροπή Ενστάσεων που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η απόφαση επί της 
προδικαστικής προσφυγής λαμβάνεται μετά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, από την 
Αναθέτουσα Αρχή. δ. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, 
καθώς και οι αποφάσεις επί τυχόν προδικαστικών προσφυγών κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. ε. Η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς η άσκηση αυτών, θα κωλύουν 
την σύναψη της Σύμβασης.  Επιτρέπονται ενστάσεις για λόγους νομιμότητας και ουσίας κατά της 
διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προσφέροντος σε αυτόν και της διενέργειας του έως 
και την κατακυρωτική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2207. Ενστάσεις για 
οποιοδήποτε άλλο, εκτός των ανωτέρω,  λόγο δεν γίνονται δεκτές.  
1.2.  Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 38 
του ΠΔ 118/2007 προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 
επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του 
οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων 
(5.000) ευρώ.   
1.3  Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ενστάσεων εισήγησης προς την Αναθέτουσα Αρχής για την 
έκδοση σχετικής Απόφασης, θα συσταθεί και συγκροτηθεί αρμόδιο «Γνωμοδοτικό Συλλογικό 
Όργανο», σύμφωνα με το άρθρο 15/ΠΔ118/2007).   
 

 
Δ.2   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
2.1  Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 53 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 
2.2  Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου του διαγωνισμού, στα οποία δεν παρίστανται εκπρόσωποι των 
υποψηφίων, θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες.  
2.3.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για 
αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και 
ιδίως:  
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α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, 
β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό, 
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο. 

2.3 Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο  έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να ζητήσει από την ένωση να συστήσει κοινοπραξία, του κειμένου της συμβάσεως 
διαμορφουμένου αναλόγως.  
 

2.4  Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ EΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, Η ΟΠΟΙΑ 
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
6 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007 ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΝΑ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (ΟΠΩΣ ΕΠΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΣΤΗΝ 
ΠΑΡ. 2.4.1).  
 
 Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης Κατακύρωσης του Έργου, Ο Ανάδοχος  καλείται να 
υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την 
ανακοίνωση σε αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισμού, προσκομίζοντας την Εγγυητική Επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, παρότι κλήθηκε εγγράφως, δεν παρουσιαστεί να υπογράψει τη 
σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία, ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει τις εγγυητικές 
επιστολές που προβλέπονται, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 
και να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική 
ενέργεια. 
 
 Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα για υπογραφή της 
σύμβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεώς του να 
υπογράψει τη σύμβαση. 
 
2.4.1  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τον ΚΑΤΑΚΥΡΩΜΕΝΟ από τον διαγωνισμό 
ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά τα άρθρα 6 & 20 του ΠΔ 118/2007, ο προσφέρων 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής έγγραφης απόδειξης σ’αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής 
έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 19, παρ. 6 του ΠΔ 118/07. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται  σύμφωνα 
με την ιδιότητά του (Έλλην Πολίτης, Αλλοδαπός, Νομικό Πρόσωπο Ημεδαπό ή Αλλοδαπό, 
Συνεταιρισμός, Ένωση/Κοινοπραξία), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες / 
περιγραφές:  

Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα Δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά σε αυτό το στάδιο. 

Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο 
Δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Διαγωνιζόμενο. 

Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή 
ΝΑΙ/ΟΧΙ, ανάλογα με το εάν το αντίστοιχο Δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 
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α) Οι Έλληνες Πολίτες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε  
εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 
μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης . 

 

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση 
και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

3.  

 
Πιστοποιητικό όλων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής).Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο Προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του Διαγωνισμού. 

 

4.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να 
πιστοποιείται η εγγραφή του υποψήφιου Προσφέροντα σε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν 
εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης. Το Πιστοποιητικό ή η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51 

 
β) Αλλοδαποί Πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, μεταφρασμένο από προξενική 
αρχή ή δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης, ή 
ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 
της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Προσφέρων δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε  
εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την κοινοποίηση της ως 
άνω έγγραφης ειδοποίησης . 

ΝΑΙ  

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το 
οποίο να προκύπτει ότι ο Προσφέρων δεν τελεί υπό πτώχευση 
και επίσης δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το 
Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

3.  

Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 
άνω ειδοποίησης, ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 
Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης.  

 

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Προσφέροντα ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν 
εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 
αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ή, στα κράτη όπου δεν 
προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του Προσφέροντα ενώπιον δικαστικής ή 
διοικητική Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του 
Προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 
καταστάσεις. Οι Βεβαιώσεις ή οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την 
Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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  γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  
Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες 
πολίτες» και «Αλλοδαπούς πολίτες». 

  

2.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, πριν από 
την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 
του Ν. 3604/2007, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του 
ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Το 
Πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ  

3.  

Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες 
εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
του δραστηριότητας για τα αδικήματα που προβλέπονται στο 
Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. συμμετοχής σε  
εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης 
δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα 
σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 
και της δόλιας χρεοκοπίας.  

ΝΑΙ  

4.  

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών τα προαναφερόμενα 
πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης  (2) του εδ. Γ της 
παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007, εκδίδονται όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι 
εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/20, 
όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο 
της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της 
εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου 
της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης. 

ΝΑΙ  

 
Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
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δ) Οι Συνεταιρισμοί 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για τα αδικήματα 
που προβλέπονται στο Άρθρο 43 Παραγρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, 
δηλ. συμμετοχής σε εγκληματική  οργάνωση, της δωροδοκίας, της 
απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. Επίσης δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της 
υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Το 
Απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες 
πριν την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης. 

 

2.  

Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 
2, του άρθρου 6, του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για 
ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β,  της 
παρ. 2, του άρθρου 6, του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για 
αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) 
του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6, του Π.Δ. 118/2007. 

 

3.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  

Διευκρίνιση: 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ανωτέρω Δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 
σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 
Ένορκη Βεβαίωση του Προσφέροντα ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 
πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά 
μαζί με την Προσφορά του Προσφέροντα εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών». 
 
 
ε) Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν 
όλα τα Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό νομικό 
πρόσωπο, Συνεταιρισμός). 

 

2.  

Συμφωνητικό μεταξύ των Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου: 
συστήνεται η Ένωση / Κοινοπραξία, 
αναγράφεται και να οροθετείται με σαφήνεια η ποσοτική 
κατανομή και η έκταση του μέρους του Έργου που αναλαμβάνει 
κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της 
Προσφοράς, 
δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη 
διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης / Κοινοπραξίας 
(Επικεφαλής), 
ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 
των Μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την 
εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και των Μελών της 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

3.  

Πράξη του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης κάθε Μέλους της Ένωσης 
/ Κοινοπραξίας από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη 
συμμετοχή του Μέλους στην Ένωση / Κοινοπραξία και στο 
Διαγωνισμό. 
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Δ.3   ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως 
κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν 
υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί 
καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. Η σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση 
τους όρους που περιλαμβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου όπως έγινε 
αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο 
της παρούσας.  
 
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα 
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για 
την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης 
και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου. (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας). 

 
 
Δ.3.1 Συμβατικές Εγγυήσεις 
3.1.1  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, 
σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 4.α του ΠΔ 118/07,  να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή ύψους 
5%  του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   
Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών της Εγγυητικής Επιστολής ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ γίνεται στην 
παρ.1.3.1.(2) της παρούσας.  
Η εγγύηση συμμετοχής του προσφέροντος που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος επιστρέφεται μετά την 
κατάθεση της προβλεπόμενης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και εντός δέκα (10) ημερών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός αρνηθεί  να υπογράψει 
εμπροθέσμως τη σύμβαση ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει 
από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει 
αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 3.1.2  Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την 
υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, αορίστου χρόνου,  των 
όρων της σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 25, παρ. 5.α. του ΠΔ 118/07 –
ΦΕΚ150/10.7.07)) το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας,  μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και έγκριση των 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του έργου από τη ΓΓΕΤ και την έκδοση της σχετικής Απόφασης Ολοκλήρωσης του 
έργου.  

3.1.3  Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο  άρθρο 25, παρ. 6.α. του ΠΔ 118/07 – ΦΕΚ150/10.7.07),  ο 
Ανάδοχος για την είσπραξη του -οριζόμενου από την Αναθέτουσα Αρχή- ποσού της έντοκης 
προκαταβολής εφόσον θα προβλεφθεί στην σύμβαση, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει ισόποση 
εγγυητική επιστολή προκαταβολής (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με ισχύ αορίστου  χρόνου. 
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την θετική αξιολόγηση της 
ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και την άριστη ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αντίστοιχων 
παραδοτέων. 

 

Δ.4  Όροι  πληρωμής  
Το συνολικό συμβατικό τίμημα και η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου αναλύονται 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4, σελ. 2 της παρούσας. 
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4.1 Ο επιλεγείς Ανάδοχος, εφόσον το επιθυμεί και το δηλώσει ρητά στην προσφορά του και 
συμφωνηθεί σχετικά στη σύμβαση, εντός μηνός από την υπογραφή της, μπορεί να λάβει 
προκαταβολή ποσοστού μέχρι 30% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, έναντι ισόποσης 
εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αναγνωρισμένης Τράπεζας. 
Η προκαταβολή θα είναι έντοκη και για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά 
την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προσαυξημένο κατά 0,25%, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
2/5/557/0026-10.9.01 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 
1209/Β/17.9.01).  
 
4.2 Οι λοιπές πληρωμές, στο πλαίσιο της σύμβασης, πραγματοποιούνται με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της σύμβασης από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η 
καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. 
 
4.3 Στην περίπτωση που η Αναθέτουσα Αρχή διακόψει τη σύμβαση ή για οποιονδήποτε λόγο 
διακοπεί η υλοποίηση του έργου χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Ανάδοχος αμείβεται για τις 
υπηρεσίες που παρείχε μέχρι την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης 
ανακοίνωσης της Αναθέτουσας Αρχής περί διακοπής της σύμβασης, εφόσον παραληφθούν 
οριστικά από την αρμόδια Επιτροπή τα μέχρι τότε παραδοτέα του.  
 
4.4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Ο 
Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κάθε φορά νόμους και εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του 
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, 
πιστοποιητικά κλπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών 
δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
 
4.5  Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα με 
το μέρος του έργου που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική 
προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.  
 
Είναι δυνατόν, για λόγους ευχέρειας, να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή, 
κατά τη διάρκεια σύναψης της σύμβασης, ο ορισμός ενός μέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως 
εκπροσώπου (“project leader”). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταβάλει ξεχωριστά σε κάθε 
μέλος της κοινοπραξίας την προσήκουσα αμοιβή και, δεν εμπλέκεται εν γένει, καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, σε ζητήματα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/ 
κοινοπραξίας.   
 

Δ.5  Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση αναδόχου 
5.1 Η παράδοση και η παραλαβή του έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
του, όπως αυτό θα εξειδικευτεί στη σύμβαση. 
 
5.2 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσης του έργου  ή του συνόλου αυτού από 
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται 
κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1.   Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέραν των δέκα ημερών, και 
οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του 
έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία του έργου με τον αριθμό 
ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του). Σε κάθε 
περίπτωση το σύνολο του επιβαλλόμενου ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να 
υπερβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 
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2.   Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

3.   Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν 
δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

 
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
 
Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα περιέχονται στη σύμβαση, θα επιβάλλονται με 
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχής και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του 
Αναδόχου. 
Με ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες 
μόνο αν το έργο περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας οι 
ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης/ 
κοινοπραξίας. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

 
Δ.6  Υποχρεώσεις Αναδόχου  
 
6.1 Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης, της προκήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, 
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
6.2 Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει 
τη  σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή και για 
λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί 
και Αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης 
του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει 
μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι,  μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν στη σύμβαση και να 
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας, όποτε  και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
6.3 Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 
σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 
 
6.4 Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεων της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 
για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.  
 
6.5 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, 
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της σύμβασης, 
υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 
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 αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει, άμεσα, να 
προβεί σε αντικατάστασή του με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων.  
 
6.6.  Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και 
μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν 
από την αντικατάσταση. Ειδικότερα για τον Υπεύθυνο του έργου ή τον Αναπληρωτή αυτού το 
χρονικό διάστημα εγγράφου ειδοποιήσεως της ΓΓΕΤ σε περίπτωση αντικατάστασης ή αποχώρησής 
του, για οιοδήποτε λόγο, από την υλοποίηση του έργου, ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ της 
ημερομηνίας της σκοπουμένης αντικαταστάσεως ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό παρέχει 
κανονικά τις υπηρεσίες του.  
 
6.7  Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν 
τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό 
διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να 
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες.  
 
6.8 Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
6.9 Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή. Κατ’ 
εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της αμοιβής του Αναδόχου σε αναγνωρισμένο 
πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία. 
 
6.10 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  
 
6.11 Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι 
υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  
 
6.12 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση/ 
κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και ολοκληρωτικά υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για 
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου. 
 
6.13  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση/ κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
 
6.14 Εάν ο Ανάδοχος που επιλεγεί έχει την έδρα του εκτός Αθηνών, υποχρεούται να συστήσει στην 
Αθήνα κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο γραφείο το οποίο και θα λειτουργεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου.  
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Δ.7 Υπεργολαβίες του Αναδόχου 
 
7.1 Επιτρέπεται στον Ανάδοχο, εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά του, να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών που προσφέρει και που θα προκύψουν από τη σύμβαση, 
υπεργολαβικά σε τρίτους. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του 
αναλυτικά τα τμήματα του έργου που θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. Οι υπηρεσίες τρίτων – 
υπεργολάβων δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε ποσοστό το 50% του συνολικού προσφερόμενου 
οικονομικού τιμήματος.  Σε κάθε περίπτωση υπεργολαβίας /ων ο κάθε υπεργολάβος υποχρεούται 
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο όπου θα αναφέρονται 
ρητώς (κατασκευαστικές κ.λ.π.) οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει για το συγκεκριμένο έργο. 
 
7.2 Αντικατάσταση υπεργολάβου/ων που ο Ανάδοχος έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, δεν 
επιτρέπεται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει αποδεκτή σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου 
κωλύματος, που καθιστούν επιβεβλημένη την διακοπή της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του, εφόσον ο Ανάδοχος 
προβεί σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άμεση 
αντικατάσταση του/ τους με νέο υπεργολάβο με προσόντα αντίστοιχα του απελθόντος, και εφόσον 
διατυπωθεί σχετικά η σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
7.3 Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου, φέρει αποκλειστικά ο 
Ανάδοχος. 
 

 
Δ.8  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
8.1 Το σύνολο των πληροφοριών, των δεδομένων και οτιδήποτε έχει σχέση με το υπό εκτέλεση 
έργο, είναι και θεωρούνται εμπιστευτικά και γενικώς καλύπτονται από την υποχρέωση της 
εχεμύθειας και για τα δύο μέρη. 
8.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.   
8.3  Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει 
την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
8.4 Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, 
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς 
εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση του έργου. 
8.5 Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
υλοποίησης  του έργου ή του Αναδόχου. 
 

 
Δ.9 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
9.1 Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του 
παρόντος έργου (π.χ. διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κλπ), αποτελεί περιουσιακό στοιχείο 
της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Όλο το 
υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια  
υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. 
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9.2 Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή 
χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση.  
 
9.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών 
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.  
 
9.4 Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των 
δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, 
η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για 
λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός 
βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του 
λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου 
υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα 
υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

 
Δ.10  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
10.1 Η παρούσα προκήρυξη και η σύμβαση που θα υπογραφεί από την κατακύρωση του 
διαγωνισμού με βάση την παρούσα προκήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου ρητά συμφωνείται 
ότι διέπεται από το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο. 
 
10.2  Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 
κάθε διαφοράς/ διένεξης πάνω στους όρους της παρούσας προκήρυξης και στην εκτέλεση της 
σύμβασης, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
10.3 Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από την εμφάνισή της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην 
αρμοδιότητα των Δικαστηρίων που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή  άλλων, κατά 
επακόλουθη αυτής της αρμοδιότητας δικονομική αναγκαιότητα αρμόδιων Ελληνικών, κατ’ αρχάς, 
Δικαστηρίων.  

 
 
Δ.11  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
11.1 Με απόφαση της Αρμόδιας Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής των υποβαλλομένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο.  
 
11.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις σχετικές  εισηγήσεις  της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και του Υπευθύνου του έργου. 
 
11.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και  τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του  Έργου. 
 
11.4 Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών  και του συνόλου του έργου του Αναδόχου 
σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις – αναφορές και παραδοτέα του, συντάσσοντας σχετικά 
πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.  
 
11.5 Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα περιγράφεται 
στη σύμβαση μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής, και θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα που 
ορίζονται στην παρούσα. 

============== 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα 

 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 

εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για 

τη συμμετοχή τους στον διενεργούμενο διαγωνισμό σας, της 10.12.2012,  για την ανάδειξη 

αναδόχου για το έργο: «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ», του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), 

σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 12947/3.10.2012 Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 

εταιρειών α).…………β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για 

την καλή εκτέλεση της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό της 10.12.2012 με αντικείμενο την: 

«Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ», του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), σύμφωνα με την υπ’ 

αρ.: 12947/3.10.2012 Διακήρυξή σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
ΕΓΓΥΗΣΗ προκαταβολής 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)   ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 

 

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ   

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ –  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ – 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  

Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα 

Ημερομηνία έκδοσης,............. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ της εταιρείας …………………………………..ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των 

εταιρειών α).…………, β) …….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση ποσοστού …………….. % της συμβατικής αξίας, 

ευρώ……………….. της σύμβασης με αντικείμενο την: «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ», του 

ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), σύμφωνα με την υπ’ αρ.: 12947/3.10.2012 Διακήρυξή σας, και την 

υπ’ αρ. …………….. απόφαση κατακύρωσης.  

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υποβολή ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

               
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 

    Επιχειρησιακό      
    Πρόγραμμα    
    “Ανταγωνιστικότητα και  
     Επιχειρηματικότητα”  
     2007 – 2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) 
 

      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
      ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

   

 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ    …………………/…/…2012 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 

με τίτλο: «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ»,  
 

που εκπονούνται  στο πλαίσιο της Πράξης: 
«Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής» 

 
 
 
 
Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ  
 
 
 
 
Συμβατικού Τιμήματος ………………ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
 
Αναθέτουσα Αρχή:  
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας 
 
Ανάδοχος: …………………………………………………………….. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 
Άρθρο  1         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ………..……………… ………………...………..……... 
 
Άρθρο  2         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ………..…….…  
 
Άρθρο  3    ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΦΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ………………………. 
                        
Άρθρο  4         ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ προς ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ……….…  
 
Άρθρο  5         ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ……………  
 
Άρθρο  6   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ……….….  
 
Άρθρο  7   ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ………………..……………………………………….………….. 
 
Άρθρο 8          ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ….. 
 
Άρθρο 9         ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ…  
 
Άρθρο 10 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ……………………………….…………..…… 
 
Άρθρο 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ……………………………….………………………….… 
 
Άρθρο 12       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ………………………………………………..…………….………………… 
 
Άρθρο 13 ΡΗΤΡΕΣ……………………………………………………………….…………………… 
 
Άρθρο 14       ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ…………………………………………………………………………..…  
 
Άρθρο 15       ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ……………………….…………………………….  
 
Άρθρο 16       ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΠ…………… 
 
Άρθρο 17       ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ………………..………...….……. 
. 
Άρθρο 18       ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ………..………………………… … 
 
Άρθρο 19       ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ……………………………………………………… 
 
Άρθρο 20       ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ……………………….……………………… 
 
Άρθρο 21 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ……………………………………………………….…………… 
 
 
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
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YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Β’: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ  
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    
 
 

«Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ» 

 
 
Στην Αθήνα, σήμερα, την  …………..2012,  
 

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:  
 
Α. Αφενός μεν το Ελληνικό Δημόσιο, ήτοι η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, που εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα, με ΑΦΜ 090169858, 
ΔΟΥ ΙΒ’ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας,  ………………………………………….  και καλείται στο εξής «Εργοδότης», (άρθρο 1, 
παρ. 15  της Απόφασης 10429(ΔΚΗ)Α/1138/2011///ΦΕΚ 2031/13.9.2011). 
 
Β. αφετέρου δε η Ένωση Εταιρειών………………… που εδρεύει  στην οδό 
……………………………….,  με ΑΦΜ ………………,  ΔΟΥ ………………., με τηλ.: ………………, 
e-mail: ……………………. και φαξ: ……………, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της 
παρούσας Σύμβασης από τον ……………………………………, ο οποίος θα καλείται εφ’εξής 
«Ανάδοχος»,  
 
λαμβάνοντας υπ’όψιν: 

  

         ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ / ΓΓΕΤ 
1. Το Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α722.04-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (1° άρθρο), 
2. Τον Ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.85), (άρθρο 3) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής & 

Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον Ν. 
2919/2001   (ΦΕΚ   128/Α/25.6.01)   «Σύνδεση   Έρευνας   &   Τεχνολογίας   με   την 
παραγωγή & άλλες διατάξεις» (άρθρο 7, παρ. 3: «Θέματα διαχείρισης ερευνητικών 
& τεχνολογικών δραστηριοτήτων»), 

3. Τον Ν. 3653/08 (ΦΕΚ 49/Α/08) «Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και  
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε στην συνέχεια: α)  με το άρθρο 40, παρ.2 
του   Ν.   3734/09  (ΦΕΚ  8/Α/09),      β)   με  το άρθρο  2  του   Ν.   3822/2010  (ΦΕΚ 
21/Α/16.2.2010)  «Ίδρυση  νέων  Ιερών Μητροπόλεων &  άλλες Διατάξεις»  που 
αναφέρεται αφενός μεν στην αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν. 3653 και 
αφετέρου στην παράταση λήξεως της αναστολής έως τις 31.12.2010, γ) με το 
άρθρο 26, παρ. 3 του Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163/Α/21.9.2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου 
Μάθησης και λοιπές διατάξεις» ως προς την «παράταση λήξεως της αναστολής 
έως τις 31.12.2011» και δ) με το άρθρο 5, παρ. 3 της «Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου» ως προς την  «παράταση λήξεως της αναστολής 
έως την 31.12.2013»,  

4. Το     Π.Δ.     248/1989     (ΦΕΚ116/Α/1989)     «Οργανισμός    της    ΓΓΕΤ»    όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 179/1992 (ΦΕΚ 81/Α/92), Π.Δ. 147/1994 (ΦΕΚ 99/Α/94) 
και Π.Δ. 128/1997 (ΦΕΚ 115/Α/97), 

5. Τα Προεδρικά Διατάγματα 85/2012 & 86/2012 ως κάτωθι: άρθρο 1, παρ. 1.γ και 
άρθρο 3, παρ. 1.α του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.7.2012) «Ίδρυση και μετονομασία 

mailto:kkonst@postscriptum.gr
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Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» και του άρθρου 1, παρ.1 του Π.Δ. 
88/2012 (ΦΕΚ 143/Α/4.7.2012)  «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», που αναφέρονται 
στην μεταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών & Δικτύων και στην σχετική μετέπειτα κατάργησή τους και  επαναφορά 
της ΓΓΕΤ στο μετονομασθέν Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & 
Αθλητισμού, με το άρθρο 1. παρ. 1. του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α/10.8.2012) 
«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, Μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών»,  

6.  Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21.7.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών & Υφυπουργών»,  

7. Την ΚΥΑ   10599 (ΔΚΗ/Α) 1079/30.7.12 (στο επανεκτυπωμένο ΦΕΚ λόγω λάθους: 
362/ΥΟΔΔ/30.7.2012), του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για τον 
διορισμό, από τις 26.7.2012, ως μετακλητού Γενικού   Γραμματέα,    Προϊσταμένου   
της   Γενικής   Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του κ. Μάγκλαρη 
Βασιλείου του Σπυρίδωνα, Καθηγητή ΕΜΠ, Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & 
Μηχανικών Υπολογιστών, του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων 
Πληροφορικής,  

8. Την  υπ’ αριθμ. 10429(ΔΚΗ)Α/1138/9.9.2011 (ΦΕΚ 2031/Α’/13.9.2011) Απόφαση, 
άρθρο 1, παράγραφος 15, «Μεταβίβαση στο Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων τον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της 
ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων του 
δικαιώματος να υπογράφουν με «Με εντολή Υπουργού»,   

9. Τον Ν.   2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/27.11.95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΓΕΤ / Π.Δ. 4 

10. Την   ΚΥΑ   5439/85   «Σύσταση   ειδικών   λογαριασμών   στο   ΥΠΕΤ   και   στους 
εποπτευόμενους   από αυτό φορείς, για την αξιοποίηση των κονδυλίων έρευνας, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με: α) τις κάτωθι κατά σειρά ΚΥΑ: 
5056/20.5.87, 7401/11.5.88, 570/19.1.94, 5056/20.5.97 και 12739/9.10.2000», β) με 
την Απόφαση του Γ.Λ.Κ. 2091375/31.12.97 και γ) με τους Νόμους: 2579/98 
(ΦΕΚ31 Α/17.2.98) άρθρο 31, 2628/98 (ΦΕΚ151 Α/6.7.98) άρθρο 12, 2685/99 (ΦΕΚ 
35Α/18.2.99) άρθρο 27 και 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.99),  

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14.01.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής 
βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ΄αριθμ. 
60630/ΕΥΣ5671/16.09.2003 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
«εξειδίκευση της εφαρμογής του Π.Δ. 4/2002 «εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-
στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»,  

 
Ε.Ε. / ΕΣΠΑ / ΕΠΑΝ ΙΙ 

12. Την με αρ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001),  

13. Την υπ΄ αριθμ. 5338/26.10.2007 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων Ε.Ε. περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-II),  

 
         ΠΡΑΞΗ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»   
13. Την Απόφαση 8332/1088/Α2/26.11.2010 της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ για την Ένταξη της Πράξης: 

«Μελέτες Αποτίμησης Ερευνητικής Πολιτικής», με κωδικό MIS 300536 & ΣΑΕ 
2010ΣΕ01380023 στο ΕΠΑΝ ΙΙ, όπως αυτή η Αρχική Απόφαση Τροποποιήθηκε με 
την Απόφαση 2921/820/Α2/30.5.12 της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ,  με συνημμένο ΤΔΕ & σχετική 
περιγραφή του προς εκπόνηση έργου / μελέτης, ως Υποέργου 1, 

14. Την διαδικασία προέγκρισης από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ του ΣΧΕΔΙΟΥ του Τεύχους 
Προκήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου / μελέτης με τίτλο: 
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ», όπως αυτή διενεργήθηκε με την 
υποβολή από την ΓΓΕΤ προς την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ σχετικών Σχεδίων στις 9.5.12, 20.6.12 
και 25.7.12 και την τελική έγκριση & «Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης» με την 
υπ’αριθμ.: 4174/Β1/01.09.01.03/1388/1.8.2012 Απόφαση Προέγκρισης Προκήρυξης 
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της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ,  
15. Την Απόφαση 12947/3.10.2012 του Γενικού Γραμματέα της ΓΓΕΤ, με θέμα: 

«Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την εκπόνηση του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ», που εντάσσεται που εντάσσεται, ως Υποέργο 1,  
στο πλαίσιο της Οριζόντιας Πράξης 03.01.09.01.03 του ΕΠΑΝ ΙΙ, με κωδικό MIS 
300536, κωδικό  ΣΑΕ 2010ΣΕ01380023 και τίτλο: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ».  

 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 
 

Άρθρο 1:         ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Αντικείμενο του έργου είναι η αποτίμηση των Δράσεων ΕΤΑΚ, που ολοκληρώθηκαν κατά την 
διάρκεια του ΕΠΑΝ Ι, των ΠΕΠ, της ΚτΠ και του ΕΠΑΝ ΙΙ και για τις οποίες τώρα, στο πλαίσιο του 
ΕΠΑΝ ΙΙ,   θα αποτιμηθεί η συνολική τους λειτουργία και αποτελεσματικότητα.  
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΚ 
(Ενδελεχής ανάλυση του αντικειμένου του έργου, η  μεθοδολογία υλοποίησης και εκτέλεσης του 
Έργου, περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος, ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας και δεσμεύει στο σύνολό της  τον Ανάδοχο) 
  
 

Άρθρο 2:         ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ως ημερομηνία έναρξης του έργου & ισχύος της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία της υπογραφής 
της  παρούσας Σύμβασης, ήτοι: …………...2012.  
 
Ως ημερομηνία λήξης του έργου, είναι η ημερομηνία έκδοσης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του έργου, μετά την διαδικασία ελέγχου των τελικών ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου. Για να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, ο 
Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ, την …………..2012 την τελική  
έκθεση και το σύνολο των παραδοτέων του έργου.    
Ως ημερομηνία λήξης της Σύμβασης ορίζεται η ………………2013-14, δηλ. η ημερομηνία 
αποπληρωμής του Αναδόχου (με την καταβολή της τελευταίας Δόσης), ως αποτέλεσμα της 
πλήρους θετικής αποδοχής από την ΓΓΕΤ των τελικών διορθωμένων παραδοτέων του έργου.   
 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Είναι δυνατή η χρονική παράταση του έργου και αντίστοιχης τροποποίησης της σύμβασης, για 
συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα στην περίπτωση σοβαρότατων λόγων που 
συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης από τον Ανάδοχο, μετά από γραπτή, 
ενδελεχώς αιτιολογημένη αίτησή του, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ένα (1) τουλάχιστον μήνα 
πριν από την λήξη του έργου και οπωσδήποτε μετά από αποδοχή του αιτήματος από την ΕΠΠ.  

 

Άρθρο 3:  ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Το αντικείμενο του έργου εκτελείται και κατανέμεται στα κάτωθι συνοπτικής περιγραφής Πακέτων 
Εργασίας (ΠΕ), τα οποία όμως αναλύονται εκτενέστατα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 (Τεχνική 
Προσφορά Αναδόχου), ως εξής:  

ΠΕ1  

ΠΕ2  

ΠΕ3  

ΠΕ4  

Στόχοι ΠΕ1 

Περιγραφή εργασιών  ΠΕ 1 

Παραδοτέα ΠΕ 1 
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Άρθρο 4:  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ προς ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 

Χρονική 
Στιγμή Τ 

Πρόοδος Έργου 
Παραδοτέα 
Π 

Χρηματοδότηση 

Έναρξη 
Λήξ
η 

   

  T0    Έναρξη έργου  
1η Δόση (30%) => € 00.000,00 
με την υπογραφή της Σύμβασης 

Τ0 Τ0 
Ολοκλήρωση ΠΕ,  
υλοποίηση ΠΕ 

Π 00, Π 00, 
Π 00 

2η Δόση (20%) => €  00.000,00 
 

Τ0 Τ0 
Ολοκλήρωση ΠΕ,  
υλοποίηση ΠΕ 

Πρωτογενή 
Στοιχεία 

3η Δόση (30%) => €  00.000,00 
 

Τ0 Τ0 
Ολοκλήρωση  
ΠΕ και  ΠΕ 

Π 00, Π 00, 
Π 00 

4η Δόση / Αποπληρωμή (20%) 
 €  00.000,00 

με την Απόφαση Αποδοχής των 
παραδοτέων του έργου, μετά την 
έγκριση της Τελικής Έκθεσης & την 
Διοργάνωση της Ημερίδας 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (πλέον ΦΠΑ 23%)                                000.000,00 

 
 
 

Άρθρο  5:    ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

Χρονοδιάγραμμα  Υλοποίησης  
Διάρκεια 
(μήνες) 

Έναρξη Έργου  

ΦΑΣΗ Α’   =>  Μήνας  – Μήνας   
Πακέτο Εργασίας  

 Ολοκλήρωση   

 

 
 
 

Άρθρο  6:    ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ –  
                ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ εκ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το προσωπικό που έχει ορισθεί ως ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ, 
στην τεχνική του Προσφορά.   
 
Στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα από τον Ανάδοχο, της αλλαγής κάποιων εκ των προτεινομένων 
–στην υποβληθείσα πρόταση- μελών της ομάδας του έργου, τότε κατατίθεται γραπτώς αίτημα,  
τουλάχιστον τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν την αντικατάσταση –με συνημμένα τα 
βιογραφικά των αντικαταστατών- από τον Ανάδοχο και το θέμα εξετάζεται από την αρμόδια 
Επιτροπή, η οποία εισηγείται αναλόγως. Η αντικατάσταση επιτρέπεται να γίνει με προσωπικό 
μόνον αντιστοίχων προσόντων και εμπειρίας. Ειδικότερα για τον Υπεύθυνο του έργου ή και τον 
αναπληρωτή του, αυτό το χρονικό διάστημα ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημερολογιακές ημέρες. 
 
Στην περίπτωση που τεθεί ζήτημα από τον Εργοδότη, για λόγους ανεπάρκειας, είτε της αλλαγής 
κάποιων εκ των προτεινομένων  μελών της ομάδας του έργου, είτε της συμπλήρωσης της ομάδας,  
τότε  o Εργοδότης δικαιούται να ζητήσει εγγράφως από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση  του/των 
μελών ή/και την ενίσχυσή τους με πρόσθετους ανθρώπινους  πόρους, εντός συγκεκριμένου 
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χρόνου, με προσωπικό τουλάχιστον ιδίων προσόντων και εμπειρίας, που θα προτείνει ο Ανάδοχος 
και θα εγκρίνει ο Εργοδότης. 
 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ορίζει ως εκπροσώπους του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής,  με συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο στο οποίο περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική 
διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.).   
Ο ορισθείς ως κύριος Υπεύθυνος του Έργου έχει την κύρια ευθύνη για την εκτέλεση του έργου και 
την διευθέτηση των θεμάτων και διαφορών που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη σύμβαση.  

Ως κύριος Υπεύθυνος του Έργου ορίζεται ο/η …………………………..,  με τα κάτωθι στοιχεία 
επικοινωνίας:  

τηλ.: 210-…………………., Φαξ.: 210-………………………  

και e-mail:   ………………………..   

Πιο συγκεκριμένα ο κύριος Υπεύθυνος του Έργου είναι υπεύθυνος για την υποβολή στον 
Εργοδότη, μαζί με τον Ανάδοχο, όλων των εγγράφων  και στοιχείων που απαιτούνται  εκ της 
παρούσας Σύμβασης και των κειμένων διατάξεων για την άσκηση των δικαιωμάτων του Εργοδότη, 
χάριν της ομαλής προόδου του έργου και είναι, γενικά, ο επιστημονικός σύνδεσμος μεταξύ του 
Αναδόχου και Εργοδότη. Οι πράξεις ή παραλείψεις του Υπευθύνου του Έργου δημιουργούν εις 
ολόκληρον  ευθύνη του Αναδόχου και του ίδιου έναντι του Εργοδότη, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες 
ως προς τα δικαιώματα του Εργοδότη βάσει του νόμου και της παρούσας Σύμβασης. 

Αντικατάσταση του κυρίου Υπεύθυνου του έργου κατά την διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να γίνει 
μόνον σε  εξαιρετικές περιπτώσεις, πάντοτε μετά από έγκριση του  Εργοδότη ως προς το πρόσωπο 
του αντικαταστάτη. Ο Κύριος Υπεύθυνος  του Έργου σε  περίπτωση μέλλουσας, προβλεπτής ή 
μελετώμενης λύσης της συνεργασίας του με τον Ανάδοχο οφείλει να ενημερώσει τον  Εργοδότη 
τουλάχιστον 45 ημέρες πριν από την λύση.  

Στο διάστημα αυτό, ο Κύριος Υπεύθυνος του Έργου και μέχρι την αποδοχή της αντικατάστασής του 
από τον Εργοδότη οφείλει να παρέχει πλήρως  τις υπηρεσίες του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας ως 
προς το πρόσωπο του  αντικαταστάτη του Κύριου Υπεύθυνου του Έργου  επέρχεται λύση της 
Σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Αναδόχου έναντι του Εργοδότη για πάσα  διατάραξη 
της  ολικής προόδου του έργου και της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης παραμένει ακέραια. 
 
 

Άρθρο  7:    ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Το συνολικό κόστος του έργου και η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 000.000,00€) 
πλέον ΦΠΑ 23%, ως κάτωθι:  
 
Ποσό προσφοράς (χωρίς ΦΠΑ): 000.000,00 € 
ΦΠΑ (23%)                      :   00.000,00 € 
Ποσό προσφοράς (με ΦΠΑ) :   00.000,00 € 
 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της καθαρής αμοιβής του Αναδόχου (προ ΦΠΑ) κατά τη διάρκεια 
της υλοποίησης του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση. Στην περίπτωση αύξησης 
ή μείωσης του συντελεστού ΦΠΑ, με Νόμο του Ελληνικού Κράτους, η δαπάνη αυτή  βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Εργοδότης δεν θα καταβάλει  κανένα άλλο κόστος που δεν έχει 
συμπεριληφθεί στην παρούσα σύμβαση με τον Ανάδοχο.  
 
Η καταβολή του τιμήματος θα γίνεται ανά Φάση, σύμφωνα με τον σχετικό Πίνακα «Αντιστοίχηση 
Χρηματοδότησης με ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ», μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή κάθε Φάσης 
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  
 
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά και  δικαιολογητικά. Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες 
εκάστοτε νόμους και τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Η κάθε πληρωμή θα γίνεται προς τα μέλη της ένωσης κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στην 
ένωση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό σύστασης ένωσης) με την προσκόμιση 
τιμολογίων καθώς και κάθε δικαιολογητικού που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (ιδίως 
πιστοποιητικών φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και μη πτώχευσης) που θα ζητηθούν 
από την Υπηρεσία της Γ.Γ.Ε.Τ. η οποία έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την πληρωμή. Για την 
εκάστοτε πληρωμή της ΓΓΕΤ προς τον Ανάδοχο απαιτούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) 
παραλαβή από την ΕΠΠΕ κατά τα άνω οριζόμενα (β) υποβολή τιμολογίου και λοιπών 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται από την Γ.Γ.Ε.Τ. το αργότερο 
εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την επέλευση και των δύο ανωτέρω προϋποθέσεων. 

Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην Ένωση σύμφωνα και με το κατατεθέν στην προσφορά 
του αναδόχου Συμφωνητικό, έχει ως εξής: α) εταιρεία: ……..% και β) εταιρεία ………………..:  ..%. 

Η ανωτέρω αμοιβή θα καλυφθεί από κονδύλια του ΣΤΟΧΟΥ 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της 
Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 
(eπαν ιι)». Ο Εργοδότης δεν επιβαρύνεται ούτε λαμβάνει καμία υποχρέωση σε τρίτους για 
οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους της μελέτης. 
 

 

Άρθρο  8:    ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ & ΛΥΣΗ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, κάθε επικοινωνία του Εργοδότη με τον Ανάδοχο  για την 
πορεία εκτέλεσης του έργου θα γίνεται με τον  Κύριο Υπεύθυνο  του Έργου. 
 
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία με το 
προσωπικό του Εργοδότη και αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και κατά τον βέλτιστο επιστημονικά και τεχνικά τρόπο. 
 
Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά θα ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν θα 
δίνει το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την 
εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτές  προβλέπονται στη Σύμβαση. Εάν ο Ανάδοχος θα 
αρνηθεί για τέτοιο λόγο τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση των λοιπών 
καθηκόντων του, ο Εργοδότης θα έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της Σύμβασης σε βάρος του  
Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 15  κατωτέρω. 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης ανά πάσα στιγμή, εφόσον το 
κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, εκπληρώνοντας παράλληλα τις υποχρεώσεις της προς τον Ανάδοχο 
μέχρι της  χρονικής αυτής στιγμής. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει  κατά την απόλυτη 
κρίση της την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον 
Ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κανονισμού προμηθειών Δημοσίου. Στην γνωστοποίηση 
αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης 
της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκειά της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο 
Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει 
ανασταλεί. Η αναστολή δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν της ημερομηνίας λήξης της παρούσας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά 
από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα του Κανονισμού Προμηθειών 
Δημοσίου.   

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική 
διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω 
γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και οι εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης που προβλέπονται στην παρούσα. 

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή 
συμφωνία των μερών. 
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Άρθρο  9:    ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 

 
Επιτρέπεται στον Ανάδοχο εφόσον το έχει ήδη αναφέρει στην προσφορά του, να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών ή υποχρεώσεων του που  προκύπτουν από τη Σύμβαση, 
υπεργολαβικά σε τρίτη εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη έναντι του 
Εργοδότη για την ορθή εκτέλεση των κατά την Σύμβαση υπηρεσιών και υποχρεώσεών του, 
ανεξάρτητα αν αυτές υλοποιούνται από τον ίδιο (το προσωπικό του) ή από τους προσληφθέντες 
από αυτόν του. 
Απαγορεύεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, ευθύνες 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. Η παράβαση από τον Ανάδοχο 
του παρόντος όρου συνεπάγεται το δικαίωμα του Εργοδότη να καταγγείλει άνευ ετέρου τη Σύμβαση 
με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός του σχετικά με οποιαδήποτε ζημία ήθελε υποστεί ο 
Εργοδότης από την αιτία αυτή. 
 
Κατ’ εξαίρεση των προαναφερομένων, ο Ανάδοχος δύναται να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις 
πληρωμές του, που απορρέουν από τη Σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του, ενημερώνοντας 
σχετικά τον Εργοδότη και εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία. 
 
 

Άρθρο 10:    ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 
Υπεύθυνος έναντι του Δημοσίου για την άρτια εκτέλεση και πλήρη περάτωση του έργου σύμφωνα 
με τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής, τους όρους της παρούσας σύμβασης, το νόμο και τις 
δεσμευτικές γι αυτόν οδηγίες και κατευθύνσεις του Εργοδότη, είναι ο Ανάδοχος.  
Ο Ανάδοχος θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση με εκείνο τον 
υψηλό βαθμό ικανότητας και επαγγελματικής κρίσης που αρμόζει σε εταιρείες αναγνωρισμένες για 
την επιστημονική και τεχνική κατάρτισή τους στην παροχή υπηρεσιών συναφών προς τις 
περιλαμβανόμενες στη Σύμβαση, καθώς και με κάθε επιμέλεια και επαγγελματική επιδεξιότητα. 
 
Ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος έναντι του Εργοδότη για κάθε πράξη ή παράλειψη του Κύριου 
Υπεύθυνου του Έργου, ο οποίος ευθύνεται παραλλήλως και εξ’ολοκλήρου   έναντι του Εργοδότη. 
Η ευθύνη του Αναδόχου για οποιαδήποτε λάθη, παραλείψεις ή ανεπάρκεια στις υπηρεσίες αυτού 
θα περιορίζεται στην, με έξοδα του Αναδόχου, επανάληψη των οποιωνδήποτε υπηρεσιών αυτού 
είναι ανεπαρκείς ή εμφανίζουν λάθη ή παραλείψεις και εφόσον του ζητηθεί από τον Εργοδότη. 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα υποστεί το 
τελευταίο και που θα οφείλεται: 
α) Στην καθ΄ οιονδήποτε τρόπο μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου 
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και  
β) Σε οποιαδήποτε παράταση, δήλωση, πράξη ή παράλειψη που έχει σχέση με την παρούσα 
Σύμβαση και οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια του Αναδόχου, των υπαλλήλων ή των εκπροσώπων 
αυτού.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 
αυτής την υποχρέωση εχεμύθειας.  
 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει  την υποχρέωση, τόσο κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου, όσο 
και μετά την αποπεράτωσή του, εφόσον κληθεί προς τούτο γραπτώς, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, από την αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ, να συμμετέχει με τα επιστημονικά ή τεχνικά 
στελέχη  του, αλλά και τον Κύριο Υπεύθυνο του Έργου στις συσκέψεις ή δημόσιες εν γένει 
εκδηλώσεις που ενδεχομένως οργανώσει η ΓΓΕΤ είτε για την εξέταση της πορείας του έργου είτε 
για την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του.   
 
Οποιαδήποτε διαφωνία, διένεξη ή διαφορά  ανακύψει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν θα δίνει 
το δικαίωμα στον Ανάδοχο να αρνηθεί τη συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών και την εκτέλεση 
των καθηκόντων του όπως αυτές  προβλέπονται στη Σύμβαση.  
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Άρθρο  11:    ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ 

 
Ο Εργοδότης αναλαμβάνει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία, έγγραφο, στοιχείο ή ύλη, 
γενικότερα, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και της τεχνικής περιγραφής, τα οποία είναι 
απαραίτητα για την ορθή εκτέλεση του έργου. 
Ο Εργοδότης  υποχρεούται σε εχεμύθεια όσον αφορά σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 
υλοποίησης του έργου του αναδόχου. Ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη μη 
προβλεπόμενη από τα Συμβατικά Τεύχη. 
 
Τα αιτήματα του Αναδόχου, καθώς και οι Εκθέσεις, διαβιβάζονται προς αυτόν και αυτός οφείλει να 
πράξει τα δέοντα, μαζί με την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία έχει αναλάβει 
τον διαχειριστικό, συντονιστικό & ελεγκτικό ρόλο, όσον αφορά τα παραδοτέα του έργου.        
 
 

Άρθρο  12:    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται, το αργότερο κατά  την υπογραφή της παρούσας, να παραδώσει στον 
Εργοδότη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας 
του έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αορίστου διαρκείας,  εκδοθείσα από πιστωτικά 
ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη - μέλη της ΕΕ και έχουν 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κρατών μελών αυτό το δικαίωμα.   
 
Ο Ανάδοχος παρέδωσε την αριθ. ……………………………. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
της ……………………………………ύψους …….. ευρώ (…………………………….). Σε κάθε μία από 
τις περιπτώσεις που ο Ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος ή η σύμβαση λυθεί πρόωρα με υπαιτιότητα 
του Αναδόχου, θα καταπέσει ως ποινική ρήτρα υπέρ του Εργοδότη η εγγύηση που προβλέπεται με 
την ανωτέρω εγγυητική επιστολή, επιπλέον των ρητρών που προβλέπονται στο Άρθρο 11 της 
παρούσας.  
 
Η εγγύηση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο καλύπτει στο σύνολό της χωρίς καμία διάκριση την 
πιστή εφαρμογή από τον Ανάδοχο όλων των όρων Σύμβασης και κάθε απαίτηση του Εργοδότη 
κατά του Αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του. 
 
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να αναπροσαρμόζεται (απομείωση) σε 
τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις εκταμιεύσεις του εκάστοτε τριμήνου. Ο Ανάδοχος (εφόσον 
το επιθυμεί) υποχρεούται προς τούτο να υποβάλει σχετικό αίτημα, συνοδευμένο από κατάσταση 
υλοποιηθέντος έργου και αντίστοιχων τιμολογίων και πληρωμών του. Ο Εργοδότης, μετά από 
σχετική εξέταση του αιτήματος, θα αποφαίνεται περί του αιτήματος και θα ενημερώνει σχετικά τον 
Ανάδοχο, ο οποίος θα προβαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες, ήτοι κατάθεση νέας εγγυητικής 
επιστολής, με αντίστοιχη επιστροφή της παλαιάς.   
 
Η τελευταία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται από τον Εργοδότη στον  Ανάδοχο  
μετά από την οριστική παραλαβή  των παραδοτέων του έργου και την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
 

Άρθρο  13:    ΡΗΤΡΕΣ 

 
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσης του έργου  ή του συνόλου αυτού από υπέρβαση 
τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, επιβάλλονται κυρώσεις 
σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης, πέραν των δέκα ημερών, και 
οι υπηρεσίες δεν παρασχεθούν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει ως ποινική 
ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποσοστό 20% της μέσης ημερήσιας αξίας του 
έργου (η οποία προκύπτει αφού διαιρεθεί η συμβατική αξία του έργου με τον αριθμό 
ημερολογιακών ημερών του συμβατικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησής του). Σε κάθε 
περίπτωση το σύνολο του επιβαλλόμενου ποσού ως ποινικής ρήτρας δεν μπορεί να 
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υπερβεί το 3% της συνολικής αξίας της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). 
2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν 

εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει 
ουσιώδη όρο της Σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε 
αποζημίωση. 

3. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν 
δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί. 

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η 
καθυστέρηση οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι χρόνοι 
υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις. 
 
 

Άρθρο  14:    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
Σε περίπτωση επελεύσεως γεγονότων «ανωτέρας βίας», στην έννοια της οποίας 
συμπεριλαμβάνονται και περιστατικά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του 
ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα των μερών δικαιούται να αναστείλει την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως 
άνω γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.  
 
Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της ως άνω αναστολής, δεν 
δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται 
όμως η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από 
την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών, τα οποία καθόσον διαρκούν, δικαιολογούν 
αίτημα εύλογου παρατάσεως της διάρκειας της Σύμβασης.  
 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 
και να προσκομίσει στον Εργοδότη τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
 
 
 
 

Άρθρο  15:    ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ 

 
Σε περίπτωση που ο Εργοδότης θα κρίνει ότι ο Ανάδοχος : (α) είναι ανεπαρκής , (β) δεν 
εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα και τα Συμβατικά 
τεύχη ή (γ) έχει υποπέσει σε υπαίτια παράβαση ουσιώδους υποχρέωσης που θα έχει αναλάβει με 
τη Σύμβαση και που θα δικαιολογεί τη λύση της Σύμβασης ή (δ) δεν συμμορφώνεται προς 
σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές του Εργοδότη, ο Εργοδότης θα προσκαλέσει 
εγγράφως τον Ανάδοχο να συμμορφωθεί αμέσως με τις υποχρεώσεις του και να αποκαταστήσει 
πλήρως οποιαδήποτε ζημία θα έχει υποστεί ο Εργοδότης από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. 
Στην πρόσκληση του Εργοδότη πρέπει να περιλαμβάνεται συγκεκριμένη διατύπωση των 
παραβάσεων των συμβατικών όρων ή των αξιουμένων προς εκτέλεση υποχρεώσεων από τον 
Ανάδοχο . 
 
Εάν δεν συμμορφωθεί ο Ανάδοχος με την πρόσκληση του Εργοδότη μέσα σε δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την κοινοποίηση της πρόσκλησης στον Ανάδοχο, δύναται ο Εργοδότης να θεωρήσει ότι 
υφίσταται σπουδαίος λόγος που συνιστά σοβαρή παράβαση των όρων της Σύμβασης, να κηρύξει 
έκπτωτο τον Ανάδοχο και  να προβεί  στην πρόωρη λύση της Σύμβασης. Οιαδήποτε αποζημίωση 
επιδικαστεί στον Εργοδότη δεν θα συμψηφίζεται στις εγγυήσεις που προβλέπονται στο Άρθρο 9 της 
παρούσας και οι οποίες (εγγυήσεις) θα καταπίπτουν υπέρ του Εργοδότη ως ποινικές ρήτρες . 
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Ο Ανάδοχος σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας ή 
της διακήρυξης ή της προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει τη Γ.Γ.Ε.Τ ή και το 
Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και 
αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. 

Ρητά συνομολογείται ότι το ποσό των εγγυήσεων που χορηγούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 8 της παρούσας, δεν εξαντλούν την ευθύνη του Αναδόχου να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή, ή και το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που συνεπεία αθετήσεως κάποιου όρου της 
παρούσας εκ μέρους αυτού, προξενηθούν οικονομικές ή μη περιουσιακές ζημίες στους ως άνω.  

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή σε περίπτωση οποιασδήποτε αγωγής, απαίτησης 
ή διαδικασίας κατά της Γ.Γ.Ε.Τ εκ μέρους τρίτων για κάθε είδους ζημίες που προκλήθηκαν από 
οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή από τυχόν 
ελαττώματα του έργου, ακόμη και μετά την παράδοσή του, ή από την έλλειψη συμφωνημένων 
ιδιοτήτων αυτού.  

Εάν η ως άνω απαίτηση του τρίτου εγερθεί κατά της Αναθέτουσας Αρχή πριν τη λήξη της 
σύμβασης, η Γ.Γ.Ε.Τ. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει από την αμοιβή του Αναδόχου το 
ύψος της απαίτησης του τρίτου μέχρι την τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή κατά την κρίση της αντί της άνω παρακρατήσεως μπορεί να ζητήσει 
από τον Ανάδοχο να καταθέσει ισόποση εγγυητική επιστολή της οποίας η ισχύς θα είναι μέχρι την 
τελεσίδικη δικαστική κρίση. 

 
 

Άρθρο  16:    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ του ΕΡΓΟΥ – 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
Η Δ/νση ΠΡΟ είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση των επιμέρους 
ενεργειών καθώς και του συνόλου του Έργου. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εξέλιξής του, αξιολογείται και παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠ) που ορίζεται για τον σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή και δη την Αρμόδια 
Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΠΡΟ) της ΓΓΕΤ, στην ευθύνη της οποίας έγκειται η καλή 
εκτέλεση του ανατεθέντος έργου.   
 
Η παραπάνω Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με το ΠΔ 60/2007 (άρθρο 65) με απόφαση της 
Αναθέτουσας αρχής, η οποία  κοινοποιείται στον Ανάδοχο. Η Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την 
συνεχή και αναλυτική παρακολούθηση των εργασιών του Αναδόχου και θα εισηγείται στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού για την έγκριση και 
παραλαβή  των παραδοτέων του Συμβούλου.  
 
Η ΕΠΠ  μπορεί να συστήνει κατά περίπτωση ομάδες εργασίας από στελέχη και εμπειρογνώμονες 
που θα παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βάθος και θα ελέγχουν εργασίες ή παραδοτέα του 
Αναδόχου. 
 
Η οριστική παραλαβή κάθε ενέργειας διενεργείται από την εν λόγω η οποία εξετάζει όλα τα 
παραδοτέα, παραστατικά και δικαιολογητικά με τα οποία θα πιστοποιείται: 
το εμπρόθεσμο ή μη της υλοποίησης της ενέργειας 
η συμμόρφωση του Αναδόχου με το φυσικό αντικείμενο και το περιεχόμενο του όπως αυτό 
εγκρίθηκε από τον εργοδότη. 
 
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου θα συνεργάζεται στενά με την Διεύθυνση Σχεδιασμού 
και Προγραμματισμού και  την ΕΠΠΕ και θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία διευκολύνοντας το 
έργο του συντονισμού και ελέγχου. 
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Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της προόδου του Έργου, εάν η Επιτροπή 
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τεθείσες προδιαγραφές, θα 
ενημερώνει εγγράφως τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, η οποία θα ζητεί από τον 
Ανάδοχο να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες εντός συγκεκριμένου και εύλογου χρονικού 
διαστήματος που θα του τίθεται και που δεν μπορεί να είναι μικρότερο των  πέντε (5)  εργάσιμων 
ημερών από την ανακοίνωση των διαπιστώσεων.  
 
Η τμηματική παραλαβή των Παραδοτέων του Αναδόχου  τεκμηριώνεται μέσω των Τριμηνιαίων 
Απολογιστικών και Προγραμματικών Εκθέσεων και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού κάθε τρίμηνο την 
Τριμηνιαία Έκθεση και τα παραδοτέα με συνοδευτική επιστολή με την οποίαν αιτείται την παραλαβή 
της.  
Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού,  διαβιβάζει στην ΕΠΠΕ η οποία αξιολογεί την 
ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της Έκθεσης αλλά και των αντιστοίχων  υπηρεσιών του Αναδόχου 
που παρασχέθησαν κατά την εν λόγω περίοδο, σύμφωνα και με την προδιαγραφή τους.  
Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές της Έκθεσης ή 
μη ικανοποιητική ποιότητα των παρασχεθεισών αντιστοίχων υπηρεσιών κατά την εν λόγω περίοδο, 
κοινοποιεί στον Ανάδοχο μέσω της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, έγγραφες 
παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 
10 εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου (Τριμηνιαία Έκθεση). 
Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 10 εργασίμων ημερών χωρίς η Αναθέτουσα 
Αρχή  να αποστείλει παρατηρήσεις επί της Τριμηνιαίας Έκθεσης, τότε αυτή θεωρείται ότι έχει 
παραληφθεί και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο τρίμηνο θεωρούνται 
ικανοποιητικές. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που η Έκθεση θεωρηθεί 
ικανοποιητική, η ΕΠΠΕ προβαίνει στην σύνταξη Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του 
Παραδοτέου η οποία κοινοποιείται στον Ανάδοχο μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού. 
Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής επί της Τριμηνιαίας Έκθεσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν (α) 
καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο της Έκθεσης σύμφωνα προς την προδιαγραφή της (β) 
επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το 
προηγούμενο τρίμηνο (γ) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 
Στην ανωτέρω περίπτωση (α),  ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει την Τριμηνιαία Έκθεση 
με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η 
επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός χρονικού διαστήματος οκτώ (8) εργασίμων ημερών  
από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. 
Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Επιτροπής ως 
ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών είτε να  
επαναλάβει την διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στη 
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του 
Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. 
Στην ανωτέρω περίπτωση (β), ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην βελτίωση των 
παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, κατά το επόμενο τρίμηνο. Εάν 
και το επόμενο τρίμηνο η ΕΠΠΕ διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής 
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, μπορεί να εισηγηθεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού  να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την 
λήξη της σύμβασης.  
Σε περίπτωση εκπτώσεως του Αναδόχου, η Γ.Γ.Ε.Τ. δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων του έργου καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με 
την προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση μέσω της Διεύθυνσης Σχεδιασμού 
και Προγραμματισμού στον Ανάδοχο, Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου. 
 
Η οριστική παραλαβή  του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του  
Έργου, μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα από την παραλαβή και της τελευταίας Τριμηνιαίας 
Έκθεσης και της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.    
 
Σε περίπτωση που οι προθεσμίες που έχουν ταχθεί υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής παρέλθουν 
άπρακτες λογίζονται τα αντίστοιχα παραδοτέα και υπηρεσίες ως οριστικώς παραληφθείσες. 
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Ο χρόνος παράδοσης του έργου καθώς και οι επί μέρους προθεσμίες που καθορίζονται στην 
παρούσα σύμβαση μπορεί να παραταθούν με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν σχετικού 
εγγράφου αιτήματος του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται πριν την ημερομηνία λήξης του έργου ή 
της επί μέρους προθεσμίας. 
 
Σε κάθε περίπτωση το Έργο και η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
Παραδόθηκαν όλα τα παραδοτέα.  
Έγινε η οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την ΕΠΠ, εκδόθηκε το Πρωτόκολλο Οριστικής 
Παραλαβής και τέλος εκδόθηκε η ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΠΟΔΟΧΗΣ του έργου, 
εκπληρώθηκαν οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, και 
εκκαθαρίστηκαν όλες οι λογιστικές εκκρεμότητες.  
 
 

Άρθρο  17:    ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
Για οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως θα ανακύψει μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών από την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και θα αφορά στην ερμηνεία ή 
στην εκτέλεση όρων αυτής και στην έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 
μερών, ο εργοδότης και ο ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση τους , 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  Σε περίπτωση μη 
φιλικής επίλυσης της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικά  
για την επίλυση της στην αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στην έδρα του 
εργοδότη ( Αθήνα).  
 
Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα Δικαστήρια, όσο και η 
διαδικασία εκδίκασης της διαφοράς, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συνεχίζουν με καλή πίστη να ασκούν τα δικαιώματά τους και να 
εκτελούν τις υποχρεώσεις τους με βάση την παρούσα καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της 
διαφοράς, σαν να μην είχαν προσφύγει στα Δικαστήρια. Η παρούσα Σύμβαση  που έχει καταρτισθεί 
με βάση την  Προκήρυξη υπ.αριθ. ………………και τα λοιπά  Συμβατικά Τεύχη, θα διέπεται 
αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό. 
 

Άρθρο  18:   ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 
Ο Εργοδότης και το Ελληνικό Δημόσιο για λογαριασμό των οποίων ενεργεί ο Ανάδοχος, έχει το 
απόλυτο δικαίωμα να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο, να εφαρμόσει, δημοσιεύσει και 
διαθέσει σε τρίτους τα αποτελέσματα του έργου, οποτεδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, 
διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώματα του Αναδόχου, όπως αυτά προβλέπονται από 
τον Ν. 2121/93 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.  
 
Ο Ανάδοχος και τα μέλη των ομάδων του έργου δεν δικαιούνται να χρησιμοποιούν με 
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιανδήποτε έκταση και χρόνο τα στοιχεία που συνέλεξαν, τα 
διάφορα παραδοτέα που παρήγαγαν καθώς και τα αποτελέσματα της μελέτης, περιλαμβανομένης 
και της δημοσίευσης στο όνομά τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη. 
 
Επίσης υποχρεούνται να κάνουν ρητή αναφορά: α) του Αναδόχου και εν γένει της Ομάδας του 
έργου και β) το γεγονός ότι η μελέτη εκτελέστηκε στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και της Πράξης: 
«Μελέτες  Αποτίμησης Δράσεων ΕΤΑΚ», στο πλαίσιο του ΣΤΟΧΟΥ 1 του  ΕΣΠΑ/ΕΠΑΝ ΙΙ (με τον 
πλήρη τίτλο και όχι την παρούσα συντομογραφία).   
 
 

Άρθρο  19:    ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Αναδόχου με τον Εργοδότη θα γίνονται στην 
ελληνική γλώσσα.  
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Άρθρο  20:    ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

 
Σε περίπτωση που υπάρξουν αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, τότε θα 
υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε φορά από τα συμβατικά τεύχη . 
Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών είναι η ακόλουθη : 

1. Η παρούσα  Σύμβαση  μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου 
2. Η με Α.Π.:…………… απόφαση ΓΓΕΤ για την κατακύρωση  του  ανωτέρω έργου 
3. Η  με αρ.πρ.:……………….. προσφορά της εταιρίας ………………………………… 
4. Τεύχος Προκήρυξης  του Ανοικτού Διαγωνισμού υπ.αριθ. ……………………… 

 
 
 

Άρθρο  21:    ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Όλα τα έγγραφα του Εργοδότη θα αποστέλλονται στον Ανάδοχο, προς τον  Κύριο Υπεύθυνο του  
Έργου, στην παρακάτω  διεύθυνση: 

 

………………………………………………...  

……………………………….. Αθήνα 

Τηλ: ……………….., Fax:…………………….. 

Υπόψη : Υπευθύνου Έργου:   
 
Όλα τα Παραδοτέα του Αναδόχου θα αποστέλλονται στην παρακάτω  διεύθυνση: 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Β’ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

Υπόψη: Προϊσταμένου Τμ. Β’: Π. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΑΛΟΥ    

Μεσογείων 12, 115 10 Αθήνα 

Τηλ: 210- 74 58 068,  Fax: 210 77 11 427  

 

 
Η παρούσα σύμβαση  συντάχθηκε σε 00 αντίγραφα (όσοι οι συνυπογράφοντες), αναγνώστηκε, 
βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων, ο Εργοδότης έλαβε (1) 
αντίγραφο και ο Ανάδοχος έλαβε 00 (00) αντίγραφο.  
 

                                                          Οι Συμβαλλόμενοι 

 

                        ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ                                                              ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΟΙ 
 
       Γενική Γραμματεία Έρευνας   
                και Τεχνολογίας  

         

  
  

 


